
 

 

EDITAL  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2022/SMI-CP 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE PROJETO 
DE MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS 
LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PROJETO ANEXO A ESTE EDITAL. 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariré, divulga para conhecimento do público 
interessado que na hora, data e local adiante indicado neste Edital, em sessão pública, receberá os Documentos 
de Habilitação e Propostas Comerciais, para o objeto desta Concorrência Pública, do tipo Menor Preço Global 
em Regime de Empreitada por Preço Global, mediante as condições estabelecidas no presente instrumento 
convocatório, que se subordina às normas gerais da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 HORA, DATA E LOCAL. 

Os envelopes opacos contendo os Documentos de Habilitação e as Propostas Comerciais deverão estar lacrados 
e poderão ser entregues pessoalmente ou via postal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, a partir da 
publicação do Aviso de Licitação ou na sessão pública marcada para às ___:___  horas do dia ___ de _______ 
de ______, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura 
Municipal de Cariré, na Praça Elísio Aguiar, 141 – Centro – Cariré–CE – CEP 62.184-000. 

 

GLOSSÁRIO:   

Sempre que as palavras ou siglas indicadas abaixo aparecerem neste Edital, ou em qualquer de seus anexos, 
terão os seguintes significados: 

CPL: Comissão Permanente de Licitação 

SECRETARIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas 

PMC: Prefeitura Municipal de Cariré 

CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cariré / SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitação em favor da qual for adjudicado o seu objeto; 

EPP/ME: Empresa de Pequeno Porte/Microempresa; 

FISCALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Cariré/SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO URBANO ou preposto(s) devidamente credenciado(s) para a realização da fiscalização 
objeto desta licitação; 

LICITANTE/PROPONENTE: Empresa que apresenta proposta para o certame; 

PGM: Procuradoria Geral do Município 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
EXECUÇÃO DE PROJETO DE MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM 
REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PROJETO 
ANEXO A ESTE EDITAL, de acordo com especificações contidas nos anexos do presente Edital.   

1.2. Os serviços serão executados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS, e, 
em obediência aos Projetos, e às Normas da ABNT. 



 

 

1.3. Os Projetos Básicos estarão à disposição dos interessados na sala da CPL da Prefeitura Municipal de Cariré, 
e na Secretaria, ambos localizados na Praça Elisio Aguiar, 141 –Centro –Cariré–Ceará –CEP 62.184-000, e nos 
sites www.carire.ce.gov.br e www.municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes . 

1.4. Os valores a serem licitados foram adquiridos, além das demais composições de preços constantes na 
documentação anexa. 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO 

2.1. As especificações e quantitativos do objeto constam na documentação anexa, tais quais orçamentos, 
memórias de cálculo, cronogramas das obras, composições, memoriais descritivos, etc. 

 

3. DA FONTE DE RECURSOS 

3.1. O objeto desta Concorrência Pública será pago com recurso orçamentário, no valor global estimado de R$ 
4.208.831,79 (Quatro Milhões, Duzentos e Oito Mil, Oitocentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Nove 
Centavos), com as seguintes dotações orçamentárias: 06.01.15.451.1501.1.008 – PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 
E AVENIDAS; ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES; FONTE DE RECURSOS: 
ORDINÁRIOS E OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO  

4.1. Poderá participar desta Concorrência Pública toda e qualquer empresário individual ou sociedade 
regularmente estabelecida no país, que seja especializada no objeto da licitação, e que satisfaça a todas as 
exigências do presente Edital, especificações e normas, de acordo com os anexos relacionados, partes 
integrantes deste Edital, independente de transcrição. 

4.2. Não serão admitidos interessados que se enquadrem em quaisquer das situações a seguir relacionadas: 

4.2.1. Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta em qualquer esfera, de acordo com 
entendimento do Superior Tribunal de Justiça -STJ; 

4.2.2. Que sejam consideradas inidôneas ou suspensas para participar de licitação em qualquer órgão/entidade 
governamental ou que estejam em recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, 
em dissolução ou em liquidação. 

4.2.2.1. Será permitido a participação no certame a empresa em Recuperação Judicial, desde que comprove sua 
viabilidade econômico –financeira, com a apresentação do Plano de Recuperação Judicial homologado, nos 
termos do art. 58 da Lei nº 11.101/2005. 

4.2.3. Empresas cujos representantes legais ou sócios sejam servidores públicos dos órgãos e entidades da 
Administração Pública do Município de Cariré, inclusive Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público 
Municipal, como LICITANTE, direta ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa, nos procedimentos 
licitatórios. 

4.2.4. Todos aqueles casos proibidos pela legislação vigente; 

4.2.5. Estejam descumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988; 

4.2.6. Não poderão participar os interessados enquadrados nas situações previstas no Art. 9º da Lei 8.666/93. 

4.2.7. Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o controle acionário de um mesmo grupo 
de pessoas físicas ou jurídicas. 

4.3. A observância das vedações do item 4.2 e seus subitens é de inteira responsabilidade do proponente que, 
pelo descumprimento, se sujeitará às penalidades legais cabíveis. 

4.4. Não poderão também participar desta licitação empresas constituídas em consórcio, conforme ANEXO, que 
trata da JUSTIFICATIVA DA VEDAÇÃO DE CONSÓRCIOS. 

4.5. As licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, à verificação minuciosa de todos os 
elementos fornecidos, comunicando por escrito à Comissão Permanente de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis 
antes da reunião de abertura da licitação, os erros, dúvidas e/ou omissões porventura observados. A não 
comunicação no prazo acima estabelecido, implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos, não cabendo, 
em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, incorreções, omissões ou 
falhas. 

http://www.carire.ce.gov.br/
http://www.municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes


 

 

4.6. A Licitante poderá adquirir o Edital gratuitamente em meio magnético na sala da Comissão de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Carire, situada a Praça Elisio Aguiar, 141 –Centro –Cariré–Ceará –CEP 62.184-000, e 
nos sites www.carire.ce.gov.br e www.municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. Caso a licitante opte pela aquisição do 
Edital em meio magnético deverá fornecer 01 (um) Pen Drive. 

4.7. A empresa interessada em participar da presente licitação que obtiver gratuitamente o Edital pela internet 
deverá formalizar o interesse de participar através de comunicado expresso diretamente à Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariré através do e-mail licitapmcarire@gmail.com, informando os 
seguintes dados: N° do Edital, Nome da Empresa, CNPJ, Endereço, Fone, Fax, E-mail, Pessoa de Contato. 

4.8. As respostas às consultas formuladas pelos Concorrentes à Comissão Permanente de Licitação passarão a 
ser parte integrante do Edital e serão encaminhadas às empresas participantes da licitação que tenham cumprido 
o disposto no subitem 4.7, e serão divulgadas através do site www.carire.ce.gov.br (Link Licitações).  

4.9. A CPL não se responsabilizará por eventuais adendos que possam ocorrer no Edital, caso o licitante não 
proceda com o que foi estabelecido no subitem 5.7 e serão divulgadas através do site www.carire.ce.gov.br (Link 
Licitações). 

4.10. Será garantido às licitantes enquadradas como Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu Capítulo V 
–DO ACESSO AOS MERCADOS / Das Aquisições Públicas. 

4.10.1. Tratando-se de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverá ser apresentada declaração 
visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar n° 123/06, que deverá ser feita de acordo com 
o modelo estabelecido do ANEXO – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, deste edital, e firmada pelo Representante Legal devidamente comprovado.  

4.10.2. As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte que não apresentarem a declaração prevista neste subitem poderão participar normalmente do 
certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste regime.  

4.11. As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnações, 
obrigarão a todos os licitantes, sendo devidamente publicadas na imprensa oficial do município e divulgadas 
através do site www.carire.ce.gov.br(Link Licitações), sendo comunicadas aos adquirentes do edital, via telefax 
ou e-mail reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação 
não alterar a formulação das propostas. 

4.12. Decairá do direito de impugnar administrativamente o termo de Edital, qualquer cidadão que não o fizer até 
o quinto dia útil ou o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a sessão inaugural de entrega 
e recebimento dos envelopes de habilitação e propostas de preços, devendo ser protocolizada na CPL. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS COMERCIAIS 

5.1. Os Documentos de Habilitação, em 01 (uma) via e a Proposta Comercial, em 01 (uma) via, deverão ser 
entregues datilografados/digitados, contidos em envelopes opacos e lacrados com cola e/ou de forma tal que 
torne detectável qualquer intento de violação de seu conteúdo, estes trazendo na face o seguinte sobrescrito, 
respectivamente: 

 

5.1.1.ENVELOPE “A“ -DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. _____ 

ENVELOPE “A“ -DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

NOME DO LICITANTE 

 

5.1.2.ENVELOPE “B” -PROPOSTAS COMERCIAIS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. _____ / 

ENVELOPE “B” –PROPOSTAS COMERCIAIS 

http://www.carire.ce.gov.br/
http://www.municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes


 

 

NOME DO LICITANTE 

 

5.2. É obrigatória a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA COMERCIAL. 

5.3. Os Documentos de Habilitação e as Propostas Comerciais deverão ser apresentados por preposto da 
LICITANTE com poderes de representação legal, através de procuração pública ou particular com firma 
reconhecida. A não apresentação não implicará em inabilitação, no entanto, o representante não poderá 
pronunciar-se em nome da LICITANTE, salvo se estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que 
comprove tal condição através de documento legal. 

5.3.1. Qualquer pessoa poderá entregar os Documentos de Habilitação e as Propostas Comerciais de mais de 
uma LICITANTE, porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 
LICITANTE junto à COMISSÃO, sob pena de exclusão sumária das LICITANTES representadas. 

5.4. Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos 
da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz 
e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, o Contrato será celebrado com a sede que apresentou a 
documentação.     

5.5. Em se tratando de empresas estrangeiras, que não funcionem no Brasil, as exigências deverão ser 
comprovadas mediante apresentação de documentos equivalentes no país de origem, autenticados pela 
representação diplomática/comercial brasileira no país da licitante, e traduzidos por tradutor juramentado, 
devendo ter representação no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e 
judicialmente.  

5.5.1. Todos os documentos que constituem o Edital, as propostas, o contrato, os atestados, toda 
correspondência e comunicações a serem trocadas, e todas outras documentações a serem elaboradas, deverão 
ser redigidos em Língua Portuguesa do Brasil, idioma oficial desta licitação sendo toda a documentação 
compreendida e interpretada de acordo com o referido idioma.  

5.5.2. Os documentos de origem estrangeira apresentados em outras línguas deverão ser certificados pelo 
notário público do País de origem, certificados pelo Consulado Geral do Brasil do País de origem e 
acompanhados da respectiva tradução juramentada para a Língua Portuguesa realizada por tradutor 
juramentado matriculado em qualquer uma das Juntas Comerciais do Brasil. Os referidos documentos de origem 
estrangeira, acompanhados das respectivas traduções juramentadas, deverão ser registrados no Cartório de 
Títulos e Documentos para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal, nos termos do artigo 129 da Lei nº. 
6.015/73.  

5.5.3. No caso de divergência entre o documento no idioma original e a tradução, prevalecerá o texto traduzido. 

5.5.4. Caso as exigências não possam ser comprovadas pela inexistência de documentação equivalente ou 
similar no exterior, as empresas estrangeiras (licitantes individuais ou consorciadas) deverão apresentar 
declaração formal ratificando esta situação, coma devida autenticação dos respectivos consulados brasileiros e 
ser traduzida por tradutor juramentado.  

5.6. A entrega dos envelopes de Documentos de Habilitação e Proposta Comercial implica na aceitação integral 
e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos e instruções, bem como a observância dos regulamentos, 
normas e disposições legais pertinentes.  

 

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO –ENVELOPE “A”. 

6.1. A habilitação da LICITANTE será aferida por intermédio de documentos relativos à capacitação jurídica, à 
regularidade fiscal, à qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e qualificação trabalhista. 

6.2. Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 

a) Em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia autenticada em 
Cartório ou pela Comissão Permanente de Licitação. 

b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese de o documento não 
conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão 
emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o 
documento será considerado válido pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emissão; 



 

 

c) Rubricados e numerados sequencialmente, da primeira à última página, de modo a refletir seu número exato; 

d) A eventual falta de numeração ou a numeração incorreta poderá ser suprida pelo representante da licitante na 
sessão de abertura dos documentos de habilitação. 

e) Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serão considerados se forem 
acompanhados da versão em português, firmada por tradutor juramentado. 

f) A documentação constante no envelope, inclusive com a paginação, deverá ser entregue em mídia digital 
digitalizada em extenção.pdf a fim de ser oportunizada aos demais licitantes caso seja solicitado para fins de 
recurso. 

 

6.3. Os Documentos de Habilitação consistirão de: 

6.3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

6.3.1.1. Cédula de Identidade do(s) responsável(is). 

6.3.1.2. Registro Comercial, no caso de empresa pessoa física, no registro público de empresa mercantil da 
Junta Comercial; devendo, no caso de a licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta 
onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz. 

6.3.1.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, ou último aditivo consolidado, 
devidamente registrado, em se tratando de empresário individual e sociedades empresárias, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhado de ata da assembleia que elegeu seus atuais Administradores. Em se 
tratando de sociedades simples, Ato Constitutivo acompanhado de prova da Diretoria em exercício. 

6.3.1.4. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis -no Cartório de Registro das Pessoas 
Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou 
agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com 
averbação no Cartório onde tem sede a matriz. 

6.3.1.5. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO, expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

 

6.3.2.REGULARIDADE FISCAL 

6.3.2.1. Prova de inscrição na: 

a) Fazenda Federal (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

6.3.2.2. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da LICITANTE: 

a) A comprovação de quitação para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da Certidão Conjunta 
Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN); 

b) A comprovação de quitação para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através da Certidão Consolidada 
Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ou, na inexistência desta, de Certidão Negativa/Positiva 
com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Impostos de competência Estadual e de Certidão 
Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa da Dívida Ativa do Estado, emitida pela Procuradoria Geral do Estado; 

c) A comprovação de quitação para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através da Certidão Consolidada 
Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal, ou, na inexistência desta, de Certidão Negativa/Positiva 
com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Impostos de competência Municipal e de Certidão 
Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa da Dívida Ativa do Município, emitida pela Procuradoria Geral do 
Município. 

c.1) As empresas participantes desta licitação obedecerão ao que determina a legislação específica do 
MUNICÍPIO do domicílio da licitante. 

c.2). Para os municípios que emitem prova de regularidade para com a Fazenda Municipal em separado, as 
proponentes deverão apresentar as duas certidões, isto é, Certidão sobre Tributos Imobiliários e Certidão de 
Tributos Mobiliários. 



 

 

c.3). Caso a proponente não possua imóvel cadastrado em seu nome, deverá apresentar declaração ou 
documento emitido pela Prefeitura, indicando esta situação.    

6.3.2.3.  A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda nacional será efetuada mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil –RFB e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional –PGFN, referente a todos os tributos federais e a Dívida Ativa da União –DAU por elas 
administrados, inclusive o Instituto Nacional de Seguro Social –INSS. 

6.3.2.4. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –FGTS, através de 
Certificado de Regularidade do FGTS -CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

6.3.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos 
efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –CNDT. 

6.3.2.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação neste certame, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta tenha 
alguma restrição. 

6.3.2.6.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor, prorrogável por igual período, 
a critério da Comissão Permanente de Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento de débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

6.3.2.6.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.3.2.6.1. Implicará na decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Comissão 
Permanente de Licitação convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação, para assinatura do 
Contrato.   

6.3.2.8. As Licitantes estrangeiras deverão apresentar todos os documentos equivalentes à documentação 
exigida das Licitantes nacionais. 

 

6.3.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

6.3.3.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA O LOTE 01 – CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA 
DO ESTÁDIO MUNICIPAL: 

6.3.3.1.1. Prova de inscrição ou registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia- CREA, devidamente atualizado, no qual conste o(s) nome(s) de seu(s) responsável (eis) técnico(s).  

6.3.3.1.2. Comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa licitante, a ser feita por intermédio 
de atestado(s) ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que 
figurem o nome da licitante na condição de “contratada”, na execução de serviços de características técnicas 
similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica, conforme acórdãos 
do TCU: 1.202/2010, 2.462/2007, 492/2006, 2924/2019 todos do Plenário, e acórdão 2696/2019-Primeira 
Câmara, tenha(m) sido executados no mínimo: 

6.3.3.1.2.1. Execução de serviços de DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO, 
relativo à quantidade mínima de 13.000 M²; 

6.3.3.1.2.2. Execução de serviços de PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA - 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA, relativo à quantidade mínima de 10.450 M²; 

6.3.3.1.2.3. Execução de serviços de PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, relativo à quantidade mínima de 2.500 M²; 

6.3.3.1.2.4. Execução de serviços de BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, 
relativo à quantidade mínima de 8.700 M; 

6.3.3.1.3. Comprovação da capacidade técnico-profissional: a PROPONENTE possuir como Responsável(is) 
Técnico(s) ou em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de 
nível superior, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO que 
comprove a execução de obras de características técnicas similares às do objeto da presente licitação cuja(s) 
parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido: 

6.3.3.1.3.1. Execução de serviços de Execução de serviços de DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE 
LASTRO DE CONCRETO ou de porte e uso similares; 



 

 

6.3.3.1.3.2. Execução de serviços de PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA - 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA ou de porte e uso similares; 

6.3.3.1.3.3. Execução de serviços de PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ou de porte e uso similares; 

6.3.3.1.3.4. Execução de serviços de BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL ou de 
porte e uso similares; 

6.3.3.1.4. No caso de profissional de nível superior não constar da relação de responsáveis técnicos junto ao 
CREA ou CAU, o acervo do profissional será aceito, desde que ele demonstre ser pertencente ao quadro 
permanente da empresa. 

6.3.3.1.5.Entende-se, para fins deste EDITAL, como pertencente ao quadro permanente: 

a) O empregado, comprovando-se o vínculo empregatício através de cópia da "ficha ou livro de registro de 
empregado" ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social –CTPS. 

b) Comprovação da participação societária, no caso de sócio, através de cópia do Contrato Social. 

c) Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado 
de acordo com a legislação civil comum. 

d) No caso do profissional de nível superior detentor de CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO não pertencer ao 
quadro permanente da empresa, o acervo do profissional será aceito, desde que, a PROPONENTE demonstre, 
por meio de relação de equipe técnica que será firmado o vínculo entre o profissional e a empresa através de 
Contrato de Regime de Prestação de Serviço, celebrado de acordo com a legislação civil comum na data da 
celebração do contrato com a Administração. 

6.3.3.1.6. Quando a CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO emitida pelo CREA não explicitar com clareza os 
serviços objeto do Acervo Técnico, esta deverá vir acompanhada do seu respectivo Atestado, devidamente 
registrado e reconhecido pelo CREA ou CAU. 

6.3.3.1.7 Não serão aceitos CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO ou ATESTADOS de Projeto, Fiscalização, 
Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras. 

 

6.3.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 

6.3.4.1. A licitante deverá apresentar os documentos a seguir listados, quando houver: 

6.3.4.2. CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA PELO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DE FALÊNCIA OU DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL do local da sede da PROPONENTE, com data de expedição não superior a 60 
(sessenta) dias, quando não houver prazo de validade expresso no documento. 

6.3.4.2.1. Na ausência da certidão negativa, a licitante em recuperação judicial deverá comprovar a sua 
viabilidade econômica, mediante documento (certidão ou assemelhado) emitido pela instância judicial 
competente; ou concessão judicial da recuperação nos termos do art. 58 da Lei nº 11.101/2005. Ou homologação 
do plano de recuperação extrajudicial, no caso da licitante em recuperação extrajudicial, nos termos do art. 164, 
§ 5º, da Lei nº 11.101/2005.  

6.3.4.2.2. A empresa em recuperação judicial/extrajudicial com recuperação judicial/plano de recuperação 
extrajudicial homologado deverá demonstrar os demais requisitos para habilitação econômica. 

6.3.4.3. BALANÇO PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrado há mais 
de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.  

6.3.4.3.1.No caso de sociedade por ações, o balanço deverá ser acompanhado da publicação em jornal oficial, 
em jornal de grande circulação e do registro na Junta Comercial.  

6.3.4.3.2.No caso de Licitante recém-constituída (há menos de 01 ano), deverá ser apresentado o balanço de 
abertura acompanhado dos termos de abertura e de encerramento devidamente registrados na Junta Comercial, 
constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acham transcrito ou a 
autenticação da junta comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa.  



 

 

6.3.4.3.3.No caso de sociedade simples o balanço patrimonial deverá ser inscrito no Cartório de Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas, assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou 
representante legal da instituição, atendendo aos índices estabelecidos neste instrumento convocatório. 

6.3.4.3.4. No caso das demais sociedades empresárias e empresa Individual, o balanço deverá ser 
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, estes termos devidamente registrados 
na Junta Comercial –constando no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acham transcrito 
ou a autenticação da junta comercial, devendo tanto o balanço quanto os termos serem assinados por contador 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa.  

6.3.4.3.5. Serão aceitos o balanço patrimonial, demonstrações contábeis, termos de abertura e encerramento do 
livro Diário, transmitidos via SPED, acompanhados do recibo de entrega de escrituração contábil digital, 
respeitada a IN RFB vigente.  

6.3.4.3.6. O balanço patrimonial apresentado deverá corresponder aos termos de abertura e encerramento do 
Livro Diário. 

6.3.4.4. COMPROVAÇÃO DA BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA da licitante atestada por documento, assinado 
por profissional legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade da sede ou filial da licitante, 
demonstrando que a empresa apresenta índice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1,0 (um vírgula zero), 
calculada conforme a fórmula abaixo:  

LG = AC+ARLP≥ 1 

         PC+PNC  

Onde:  

AC: Ativo Circulante;  

ARLP: Ativo Realizável a Longo Prazo;  

PC: Passivo Circulante;  

PNC: Passivo Não Circulante. 

6.3.4.5 Garantia de manutenção da proposta, correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da 
licitação, previsto no item 4.3 deste Edital, em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ. 

6.3.4.5.1 A garantia de manutenção de proposta, quando não recolhida em moeda corrente nacional, mas 
em qualquer outra das modalidades previstas a seguir, terá o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contado 
da data de entrega dos Documentos de Habilitação e Propostas de Preços e deverá ser recolhida na 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ. 

6.3.4.5.2 CAUÇÃO EM DINHEIRO - A licitante fará a comprovação mediante a apresentação de depósito 
em conta, cujos dados serão fornecidos pelo Setor de Tesouraria do município. Caso no recibo de depósito 
conste o depósito feito em cheque, a licitante deverá juntar declaração em original, fornecida pelo BANCO 
confirmando a compensação do cheque, e a liberação do valor na conta da Câmara, conforme dados fornecidos. 

6.3.4.5.3 CAUÇÃO EM TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA - Títulos da Dívida Pública, devendo estes ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Fazenda, com exceção dos Títulos da Dívida Agrária. 

6.3.4.5.4 FIANÇA BANCÁRIA - A licitante entregará o documento original fornecido pela Instituição que a 
concede, no qual constará: 

6.3.4.5.4.1 BENEFICIÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ 

6.3.4.5.4.2 OBJETO: Garantia de participação na TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022/SMI-CP 

6.3.4.5.4.3 VALOR: 

6.3.4.5.4.4 PRAZO DE VALIDADE: 60 (sessenta) dias 

6.3.4.5.4.5 Que a liberação será feita mediante a devolução pelo órgão licitante do documento original ou, 
automaticamente, após o prazo de validade da carta. 

6.3.4.5.5 SEGURO-GARANTIA - A apólice deverá ser emitida em favor da Contratante. 

6.3.4.5.6 A garantia de manutenção de proposta será liberada até 5 (cinco) dias úteis após esgotada as 
fases de habilitação (Documentos de Habilitação) ou de classificação (Propostas de Preços), para as empresas 



 

 

inabilitadas ou desclassificadas, ou após a adjudicação, exceto para a vencedora da licitação, que será liberada 
no mesmo prazo, após a data de assinatura de Contrato, ressalvado o disposto ao subitem 9.2 do Edital. 

6.3.4.5.7 Para efeito da devolução de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela LICITANTE, 
quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

6.4 Todos os licitantes, cadastrados ou não, deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1: 

6.4.1 Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO 
III; 

6.4.2 Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, 
ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo constante dos Anexos 
deste edital (art.32, §2º, da Lei n.º 8.666/93), conforme modelo ANEXO III; 

6.5 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da 
imprensa oficial. 

 

7. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS -ENVELOPE “B” 

7.1. As Propostas Comerciais conterão, no mínimo: 

7.1.1. CARTA PROPOSTA COMERCIAL conforme ANEXO - MODELO DE CARTA DEPROPOSTA 
COMERCIAL, contendo: 

7.1.1.1. Nome da empresa proponente, endereço e número de inscrição no CNPJ; 

7.1.2. Validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de 
abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

7.1.2.1. Fica o licitante ciente sobre a necessidade de manifestar-se acerca da concordância da prorrogação e 
revalidação da proposta, antes do vencimento da mesma, por igual e sucessivo período. A falta de 
manifestação libera o licitante, excluindo-o do certame licitatório. 

7.1.2.2. Em situação em que a proposta vença antes da sessão pública de abertura da mesma a não prorrogação 
e revalidação por parte do licitante resulta em sua não abertura, passando a condição de inválida. 

7.1.2.3. No caso de a proposta vir a vencer após a abertura dos preços, a mesma deverá ser prorrogada e 
revalidada até a contratação, sob pena de exclusão do presente certame. 

7.1.3. Preço global, expresso em Real; 

7.1.4. Assinatura do representante legal. 

7.2. Acompanharão, obrigatoriamente, as Propostas Comerciais, como partes integrantes da mesma, os 
seguintes anexos, os quais deverão conter o nome da licitante, a assinatura e o título profissional do engenheiro 
ou arquiteto que os elaborou, e o número da Carteira do CREA ou CAU desse profissional: 

7.2.1. Planilha de Orçamento, contendo preços unitários e totais de todos os itens dos serviços constantes do 
ANEXO I. 

7.2.2. Composição de Custos do BDI, conforme ANEXO. 

7.2.3. Cronograma Físico-Financeiro compatível com a obra, conforme ANEXO. 

7.2.4. Proposta Comercial completa em meio magnético na extensão XLS (elaborada preferencialmente em 
EXCEL), com arredondamento de duas casas decimais, não sendo motivo de desclassificação a sua não 
apresentação. 

7.3.  Os valores unitários da PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS -ANEXO são considerados valores limites 
máximos. Assim cada LICITANTE/PROPONENTE deve observá-los quando da apresentação de sua Proposta 
Comercial. 

7.4. Tendo em vista que a presente licitação trata de Empreitada por Preço Unitário, o ANEXO –PLANILHA DE 
PREÇOS BÁSICOS deverá ser seguida integralmente no tocante à discriminação dos serviços, quantitativos e 
unidades de medida, sendo desclassificada a empresa que omiti-los, por qualquer razão, atentando para que o 
preço total da proposta da LICITANTE não seja superior ao estabelecido no subitem 3.1 deste Edital. 



 

 

7.5. Correrão por conta da PROPONENTE vencedora todos os custos que porventura deixar de explicitar em 
sua proposta. 

7.6. A LICITANTE deverá fornecer a ficha de dados da pessoa que irá assinar o Contrato, caso a empresa seja 
declarada vencedora deste certame, conforme o ANEXO – MODELO DE FICHA DE DADOS DO 
REPRESENTANTE LEGAL. A ausência dessa ficha não a tornará desclassificada. 

7.7. As PROPOSTAS COMERCIAIS deverão ser rubricadas e numeradas sequencialmente, da primeira à última 
folha, de modo a refletir seu número exato. 

7.8.A eventual falta de numeração ou a numeração incorreta poderá ser suprida pelo representante da licitante 
na sessão de abertura das propostas. 

 

8. DO PROCEDIMENTO 

8.1. Os trabalhos da sessão pública para recebimento dos Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais 
obedecerão aos trâmites estabelecidos nos subitens seguintes: 

8.1.1.Na presença das PROPONENTES e demais pessoas que quiserem assistir à sessão, a COMISSÃO 
receberá os envelopes devidamente lacrados, contendo os Documentos de Habilitação e as Propostas 
Comerciais; 

8.1.2.Para a boa condução dos trabalhos, cada LICITANTE deverá se fazer representar por, no máximo, 02 
(duas) pessoas; 

8.1.3.Os membros da COMISSÃO e pelo menos 02 (dois) representantes das LICITANTES, escolhidos dentre 
os presentes como representantes das PROPONENTES, examinarão e rubricarão todas as folhas dos 
Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais apresentados; 

8.1.4.Recebidos os envelopes "A" –DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e "B" -PROPOSTAS COMERCIAIS, 
proceder-se-á a abertura daqueles referentes à documentação de habilitação; 

8.1.5.A COMISSÃO poderá, a seu exclusivo critério, proclamar, na mesma sessão, o resultado da habilitação, 
ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados; 

8.1.6.Proclamado o resultado da habilitação, e decorrido o prazo para interposição de recurso, ou no caso de 
renúncia do direito recursal, a COMISSÃO procederá a abertura das Propostas Comerciais das LICITANTES 
habilitadas; 

8.1.7.A COMISSÃO devolverá os envelopes de Propostas Comerciais às LICITANTES inabilitadas, se não 
houver recursos ou, se houver, após sua denegação. 

8.1.7.1. ACOMISSÃO manterá sob sua guarda no prazo de 60(sessenta) dias, os envelopes contendo as 
propostas comerciais das empresas inabilitadas, que não estiverem representadas legalmente na sessão em 
que foi proferido o resultado da habilitação/inabilitação. Transcorrido esse prazo sem que os citados envelopes 
tenham sido resgatados, estes serão eliminados pela COMISSÃO para incineração ou doação para reciclagens. 

8.2. Após a entrega dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação e as Propostas Comerciais, nenhum 
documento adicional será aceito ou considerado no julgamento, e nem serão permitidos quaisquer adendos, 
acréscimos ou retificações. 

8.2.1. É facultado à COMISSÃO, de ofício ou mediante requerimento do interessado, em qualquer fase da 
licitação realizar diligências, destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

8.3. De cada sessão realizada será lavrada a respectiva ata circunstanciada, a qual será assinada pela 
COMISSÃO e pelos representantes das LICITANTES. 

8.4. O resultado de julgamento final da Licitação será comunicado na mesma sessão ou posteriormente através 
de notificação aos interessados. 

8.5 Os recursos, em qualquer das fases da licitação, quando ocorrerem, serão interpostos e julgados com estrita 
observância da Lei das Licitações, nº 8.666/93, art. 109. 

8.6.Das decisões proferidas pela CPL, caberão recursos nos prazos e condições estabelecidas no art. 109, da 
Lei Federal nº 8.666/93, que deverão ser protocolizados no setor de protocolo, localizado no do Paço Municipal, 
no horário das 8:00hs às 12:00hs e das 13:00hs às 16:00hs. 



 

 

8.7.Os recursos deverão ser dirigidos à Presidente da Comissão Permanente de Licitações, através da CPL, 
interpostos mediante petição digitada/datilografada, devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal 
da recorrente, que comprovará sua condição como tal. 

8.8. Os recursos deverão ser entregues a CPL no prazo legal, não sendo conhecidos os interpostos fora dele.  

8.9. Ocorrendo a(s) inabilitação(ões) ou a(s) desclassificação(ões) das propostas de todas as licitantes a 
Comissão, nos termos do art.48 § 3º da Lei Federal nº  8.666/93, poderá fixar às participantes o prazo de 8 
(oito ) dias úteis para apresentação de novos documentos ou novas propostas, escoimadas das causas 
que as inabilitaram ou as desclassificaram, podendo, no caso das propostas, ter seus valores alterados se em 
benefício da Administração ou em decorrência da própria correção das causas que outrora as desclassificaram. 

 

9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

9.1.A responsabilidade pelas informações, pareceres técnicos e econômicos exarada na presente Concorrência 
Pública é exclusiva da equipe técnica do Órgão/Entidade de onde a mesma é originária. 

9.2. A empresa deverá apresentar preços unitários iguais para os mesmos serviços. Caso a empresa apresente 
preços unitários diferentes, a Comissão considerará o menor valor dos preços. 

A –AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO –ENVELOPE “A” 

9.3. A habilitação será julgada com base nos Documentos de Habilitação apresentados, observadas as 
exigências pertinentes à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica, Qualificação Econômica 
e Financeira e Qualificação Trabalhista. 

9.4. Será habilitada a LICITANTE que apresentar na análise de balanço um valor maior ou igual a 1,00 (um 
inteiro) para o Índice de Liquidez Geral (LG) especificado anteriormente. O cálculo do Índice deverá ser feito 
com 02 (duas) casas decimais, sem arredondamento. 

9.5. Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos no ENVELOPE 
A, ou apresentá-los em desacordo com as exigências do presente Edital e ainda, serão inabilitadas, de forma 
superveniente, as ME ou EPP que não normalizarem a documentação de Regularidade Fiscal no prazo definido 
no subitem 6.3.2.6.1. 

B –AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS –ENVELOPE “B” 

9.6. Serão desclassificadas as Propostas Comerciais que apresentarem: 

a) Condições ilegais, omissões, erros e divergência ou conflito com as exigências deste Edital; 

b) Proposta em função da oferta de outro competidor na licitação; 

c) Preço unitário simbólico ou irrisório, havido assim como aquele incompatível com os preços praticados no 
mercado, conforme a Lei nº8.666/93 e suas alterações; 

d) Preço excessivo, assim entendido como aquele superior ao orçado, estabelecido no subitem 3.1 deste Edital; 

e) Preços globais inexequíveis na forma do Art. 48 da Lei das Licitações; 

f) Preços unitários superiores aos estimados pela CONTRATANTE. 

f.1) Caso se verifique na proposta a ocorrência de itens com preços unitários superiores aos estimados pela 
CONTRATANTE, a licitante deverá apresentar relatório técnico circunstanciado justificando os preços unitários 
ofertados. 

f.2) Caso as justificativas apresentadas pela LICITANTE não sejam acatadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, a proposta da mesma será desclassificada. 

g) Propostas que não atendam ao subitem 6do Edital. 

9.7. Na proposta prevalecerão, em caso de discordância entre os valores numéricos e por extenso, estes últimos. 

9.8. No caso de divergências entre as colunas discriminação dos serviços, unidades e quantidades constantes 
dos orçamentos apresentados pelos licitantes e aqueles constantes deste Edital, prevalecerão as discriminações 
dos serviços, unidades e quantidades do referido Anexo deste Edital, sujeitando-se a licitante a executar os 
serviços de acordo com as especificações e detalhamento constantes do instrumento convocatório, devendo a 
comissão proceder o registro em ata das referidas correções. 



 

 

9.9. Os erros de soma e/ou multiplicação, bem como o valor total proposto, eventualmente configurados nas 
Propostas Comerciais das PROPONENTES, serão devidamente corrigidos, não se constituindo, de forma 
alguma, como motivo para desclassificação da proposta. 

9.10. A empresa licitante deverá apresentar o mesmo preço unitário para serviços iguais. Caso a empresa 
apresente preços unitários diferentes, a Comissão ou SECRETARIA fará a correção, considerando o menor dos 
preços unitários apresentados para os serviços iguais, não se constituindo, de forma alguma, motivo para 
desclassificação. 

9.11. Havendo igualdade entre 2 (duas) ou mais propostas, o certame será decidido por sorteio, observado a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

9.12.  As licitantes deverão anexar, juntamente ao “ENVELOPE B”,  mídia(s) digital(is) (CD, pendrive, etc) com 
o(s) arquivo(s) editável(is), preferencialmente em forma EXCEL, de sua proposta, para posterior conferência pela 
SECRETARIA.   

9.13. Caso a LICITANTE deixe de incluir no “ENVELOPE B” a mídia digital referida no item anterior, a comissão 
poderá conceder prazo impostergável de 24 (vinte e quatro) horas para que a omissão seja sanada, sob pena 
de desclassificação da mesma.  

9.14. Será declarada vencedora a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL entre as LICITANTES classificadas. 

9.15. Caso a proposta classificada em 1º (primeiro) lugar, não seja ME ou EPP, a Comissão procederá de acordo 
com os subitens a seguir: 

9.15.1. Fica assegurado, como critério de desempate o exercício do direito de preferência para as ME ou EPP, 
devendo a licitante estar presente à sessão pública de divulgação da análise das propostas de preços, 
previamente marcada pela Comissão, para exercer mencionado direito. 

9.15.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada, depois de ordenadas as propostas de preços em ordem crescente dos preços ofertados. 

9.15.3. Para efeito do disposto no subitem 9.15.1, ocorrendo empate, a Comissão procederá da seguinte forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte que obtiver a melhor classificação poderá apresentar proposta 
de preço inferior àquela considerada vencedora no certame, situação em que será classificada em primeiro lugar 
e, consequentemente, declarada vencedora do certame. 

b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 9.15.2, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

9.15.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.15.2, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova proposta de preços, que deverá ser registrada em ata. 

9.15.5. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

9.15.6. Ocorrendo a situação prevista no subitem 9.15.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte que 
obtiver a melhor classificação será convocada para apresentar nova proposta de preços após a solicitação da 
Comissão. Todos os atos deverão constar da ata dos trabalhos. 

 

10. DA ADJUDICAÇÃO 

10.1. O objeto da licitação será adjudicado ao autor da proposta vencedora, mediante Contrato a ser firmado 
entre este e o CONTRATANTE.  O adjudicatário tem o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do Contrato, 
contado da data de sua convocação para esse fim. 

10.2. A CONTRATADA fica obrigada a cumprir as exigências regulamentares e das demais constantes deste 
instrumento e seus anexos, antes da assinatura do Contrato. 

10.3. Quando a licitante adjudicatária não cumprir as obrigações constantes deste Edital e não assinar o Contrato 
no prazo de05 (cinco) dias úteis, é facultado ao CONTRATANTE convidar a segunda classificada, e assim 
sucessivamente, para assinar o Contrato nas mesmas condições da primeira colocada, inclusive quanto ao 
preço, ou revogar a licitação. 



 

 

10.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até os limites previstos em lei. 

 

11. DOS PRAZOS 

11.1. De acordo com as especificações do ANEXO I. 

 

12. DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO 

12.1. Os preços são firmes e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses da apresentação da proposta. Caso 
o prazo exceda a 12 (doze) meses os preços contratuais serão reajustados, tomando-se por base a data da 
apresentação da proposta, pela variação dos índices constantes da revista "CONJUNTURA ECONÔMICA” 
(Índice Nacional da Construção Civil –INCC) editada pela Fundação Getúlio Vargas. 

12.2 No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula: 

𝑅=𝑉 x  𝐼−𝐼𝑜   ,Onde: 
              𝐼𝑜 

R=Valor do reajuste procurado; 

V=Valor contratual dos serviços a serem reajustados; 

Io=Índice inicial -refere-se ao mês da apresentação da proposta; 

I=Índice final -refere-se ao mês de aniversário anual da proposta. 

12.2.1.O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta casa decimal 
em diante.   

 

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1. De acordo com as especificações do ANEXO I. 

 

14. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

14.1. De acordo com as especificações do ANEXO I. 

 

15. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

15.1. De acordo com as especificações do ANEXO I. 

 

16. DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

16.1. De acordo com as especificações do ANEXO I. 

 

17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

17.1. De acordo com as especificações do ANEXO I. 

 

18. DAS SUBCONTRATAÇÕES 

18.1. De acordo com as especificações do ANEXO I 

 

19. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

19.1. De acordo com as especificações do ANEXO I. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. De acordo com as especificações do ANEXO I.  



 

 

 

21. DA RESCISÃO 

21.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial e de 
qualquer indenização, nos seguintes casos: 

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte 
da CONTRATADA; 

b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 

c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA; 

d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações; 

e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditiva da execução do 
Contrato. 

 

22. DA IMPUGNAÇÃO 

22.1. Segundo o Art. 41 § 1º da Lei 8.666/93 “Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação 
por irregularidade na aplicação desta lei”, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data 
fixada para abertura dos envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder à impugnação 
em até 3 (três) dias úteis. 

22.2. O interessado em apresentar impugnação ao presente edital deverá observar os seguintes procedimentos: 

22.2.1. A impugnação deve ser apresentada de forma escrita, fundamentada e conter assinatura do impugnante 
em via original; 

22.2.2. A impugnação em via original, deverá ser protocolizada no setor de protocolo, localizado no Paço 
Municipal, sito à Praça Elisio Aguiar nº 141, Centro, no horário das 8:00hs às 12:00hs e das 13:00hs às 16:00hs 
e dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, ou no endereço de e-mail: licitapmcarire@gmail.com. 

22.2.3. Somente será apreciado o teor dos documentos protocolados na forma definida nos itens anteriores. 

22.3. Quem impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em 
pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos e multa, nos termos do Art. 93 da Lei 8.666/93, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 

 

23. DAS DEMAIS CONDIÇÕES 

23.1.A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condições estabelecidas nesta Concorrência 
Pública. 

23.2.   É reservado ao CONTRATANTE o direito de anular ou revogar esta licitação sem que tal ato gere qualquer 
indenização ao participante. 

23.3 Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos nos prazos e condições 
estabelecidos no art. 109, da Lei Federal n° 8.666/93, que deverão ser registrados no protocolo da PMC. 

23.4. Os recursos deverão ser na PMC dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, interpostos mediante 
petição datilografada, devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, que 
comprovará sua condição como tal. 

23.5 Os recursos deverão ser entregues a Comissão Permanente de Licitação no prazo legal, não sendo 
conhecidos os interpostos fora dele. 

23.6. Os casos omissos e eventuais esclarecimentos adicionais a este Edital e seus ANEXOS, deverão ser 
dirigidos, por escrito, diretamente à Comissão Permanente de Licitação, no horário comercial, de 2ª a 6ª feira, 
através do e-mail licitapmcarire@gmail.com, até 05 (cinco) dias anteriores à data de entrega dos Documentos 
de Habilitação e das Propostas Comerciais. 

23.7. A parte CONTRATANTE poderá realizar diligência(s), inclusive de vistoria in loco, durante todo o 
procedimento licitatório, até mesmo depois da respectiva homologação, notadamente para conferir a existência 
da possibilidade física, estrutura e laboral (empregados) por parte da CONTRATADA, podendo a parte 
CONTRATANTE solicitar à CONTRATADA, a qualquer tempo, os documentos que entender necessários, 



 

 

ocasião em que a empresa CONTRATADA terá um prazo de até 48 (quarenta e oito) horas para entregá-los à 
solicitante. 

23.8. Na hipótese de constatação de eventual incongruência estrutural e/ou documental por parte da 
CONTRATADA, ou mesmo outras razões que impossibilitem a contratação ou indiquem qualquer prejuízo ao 
interesse público, poderá a parte CONTRATANTE tomar todas as providências que se fizerem cabíveis, inclusive 
desclassificar a parte licitante então vencedora do certame, aplicar sanções, etc., tudo na forma da Lei.    

23.9. O andamento desta Concorrência Pública, bem como todas as atas de julgamento de cada fase deste 
certame licitatório, estará disponível para ciência dos licitantes na sala da Comissão Permanente de Licitação. 

23.10. As intimações serão feitas por meio de e-mail, mala direta, via fax, publicação em Impresso Oficial ou 
disponibilizadas no site www.carire.ce.gov.br.Campo: Serviços/Licitações. 

 

CARIRÉ – CE, _____ de _____________ de ________. 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

FUNÇÃO NOME ASSINATURA 

PRESIDENTE: ARNÓBIO DE AZEVEDO PEREIRA  

MEMBROS: 
THAYNARA MATIAS MAGALHÃES  

SILVIO RONEI VASCONCELOS RODRIGUES  

 

 
  



 

 

ANEXO II – Modelo de Declarações 

 

Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal 

 

(NOMINA E QUALIFICA O LICITANTE), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de 
prova em processo licitatório Nº __________, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, Estado do Ceará, 
que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao 
inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

 

............. (CE), ..... de ..................... de ........ 

 

.................................................................................... 

DECLARANTE 

 

 

Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente 

 

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins 
de prova em processo licitatório, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, Estado do Ceará, sob as 
penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar 
no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores, nos termos do art.32, §2º, da Lei n.º 8.666/93. 

 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

 

............. (CE), ..... de ..................... 2018. 

 

.................................................................................... 

DECLARANTE 

 

  



 

 

 Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte, conforme disposto na Lei 
Complementar 123/2006 

 

(NOMINA E QUALIFICA O LICITANTE), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de 
prova em processo licitatório Nº __________, junto ao PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, Estado do Ceará, 
sob as penalidades cabíveis que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento 
previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujo termos declaro conhecer na 
íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no certame em 
epígrafe. 

 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

 

............. (CE), ..... de ..................... de ........ 

 

.................................................................................... 

DECLARANTE 

  



 

 

ANEXO III - MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador(es) da futura contratada, indicando(s) para 
assinatura do contrato: 

 

NOME:                    _________________________________________________________ 

NACIONALIDADE: _________________________________________________________ 

ESTADO CIVIL:       _________________________________________________________ 

PROFISSÃO:           _________________________________________________________ 

RG:                          _________________________________________________________ 

CPF:                        _________________________________________________________ 

DOMICÍLIO:           _________________________________________________________ 

CIDADE:                 _________________________________________________________ 

UF:                          _________________________________________________________ 

TELEFONE:             _________________________________________________________ 

E-MAIL:                   _________________________________________________________ 

  



 

 

ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ____/____ 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ A EMPRESA 
XXXXXXXXX, PARA OS FINS NELE INDICADOS. 

 

Aos XX (XX) dias do mês de XXXXXX do ano de XXX, a Prefeitura Municipal de Cariré, com sede na Praça Elizio 
Aguiar, 141 – Centro – Cariré –Ceará –CEP 62.184-000, CNPJ sob nº 07.598.600/0001-42, doravante 
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretário(a) de ____________________ o(a) Sr(a). 
______________, e a empresa ______________, estabelecida na Cidade de _______, Estado do ________, 
sito à ________________, inscrita no CNPJ sob nº _____________, aqui denominada de CONTRATADA, neste 
ato representada por ____________(qualificar), residente e domiciliado na ____________, RESOLVEM celebrar 
este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei no 8.666/93 e suas alterações, na 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°        e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste 
Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA -DO FUNDAMENTO 

1.1. O presente Contrato tem como fundamento a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, a CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA N°      e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante 
deste termo, independente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA -DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto deste Contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
EXECUÇÃO DE PROJETO DE MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM 
REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PROJETO 
ANEXO A ESTE EDITAL, de acordo com especificações contidas nos anexos do presente Edital. Em Regime 
de Empreitada por Preço Unitário.      

2.2. Os serviços serão executados de acordo com as condições estabelecidas no respectivo Edital e seus 
ANEXOS. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA -DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS  

3.1. O valor global deste Contrato é de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXXXX), a ser pago com recurso orçamentário 
Previsto em Orçamento com as seguintes dotações orçamentárias: 06.01.15.451.1501.1.008 – 
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS; ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.51.00 – OBRAS E 
INSTALAÇÕES; FONTE DE RECURSOS: ORDINÁRIOS E OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO. 

 

CLÁUSULA QUARTA –DO PRAZO 

4.1.  O prazo de vigência será de ___ (____________) dias, contados a partir da assinatura e após a publicação 
do respectivo extrato junto à Imprensa Oficial do Município de Cariré, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações, distribuídos da seguinte forma: 

4.1.1. Os serviços objetos desta licitação deverão ser executados e concluídos dentro do prazo de ___ (_______) 
dias, contados a partir da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações; 

4.2. Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado. Esses pedidos 
serão analisados e julgados pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Cariré. 

4.3. Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos ao CONTRATANTE, até 10 (dez) dias antes da data 
do término do prazo contratual. 



 

 

4.4. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas e aceitos pelo CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento 
contratual; 

4.5. A extinção do Contrato não exclui as obrigações da CONTRATADA durante o prazo de garantia legal da 

Obra. 

 

CLÁUSULA QUINTA -DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO 

5.1. Os preços são firmes e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses da apresentação da proposta. Caso 
o prazo exceda a 12 (doze) meses os preços contratuais serão reajustados, tomando-se por base a data da 
apresentação da proposta, pela variação dos índices constantes da revista "CONJUNTURA ECONÔMICA” 
(Índice Nacional da Construção Civil –INCC) editada pela Fundação Getúlio Vargas. 

5.1.1. No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:       

𝑅=𝑉 x  𝐼−𝐼𝑜   , Onde: 
              𝐼𝑜 

R=Valor do reajuste procurado; 

V=Valor contratual dos serviços a serem reajustados; 

Io=Índice inicial -refere-se ao mês da apresentação da proposta; 

I=Índice final -refere-se ao mês de aniversário anual da proposta. 

OBSERVAÇÃO: O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta 
casa decimal em diante.   

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1. As condições de pagamento são as constantes no Anexo I. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. As condições gerais da prestação dos serviços são as constantes no Anexo I. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1. As condições especiais da prestação dos serviços são as constantes no Anexo I. 

 

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

9.1. O acompanhamento dos serviços e fiscalização são as constantes no Anexo I. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SUBCONTRATAÇÕES 

10.1. As subcontratações estão definidas no Anexo I. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

11.1. O recebimento dos serviços são as constantes no Anexo I. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

12.1. A garantia de execução são as constantes no Anexo I. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. As sanções administrativas são as constantes no Anexo I. 

 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DA RESCISÃO 

14.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de 
qualquer indenização, nos seguintes casos: 

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte 
da CONTRATADA; 

b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 

c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA; 

d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações; 

e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -DO FORO 

15.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Cariré-CE, como o único competente para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e 
teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo 
assistiram, na forma da lei. 

Cariré-CE,__ de __________ de 20__ 

 

 

 

 
 
 
Testemunhas: 
 
 
01. Nome:________________________________CPF:_________________________ 
 
02. Nome:________________________________CPF:_________________________ 
 
  

____________________________________________________ 
EMPRESA 

CNPJ:  
Representante 

CPF:  
CONTRATADA 

_____________________________________ 
SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTUTA 

CONTRATANTE 



 

 

ANEXO V - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 
 
Local e data 
À Comissão Permanente de Licitação 
 
Cariré-CE 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°            
 
Prezados Senhores 
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA N°           , pelo preço global de R$_________________ (______________________), com prazo de 
execução de _____ (______________) dias corridos. 
 
LOTE 01: R$_________________ (______________________), com prazo de execução de _____ 
(______________) 
 
 
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo 
determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. 
___________________________________________________, Carteira de Identidade n°. 
______________________ expedida em __/__/____, Órgão Expedidor _______________ e CPF n° 
_______________________, como representante legal desta empresa. 
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de _______ (_________________ ) dias corridos, a 
contar da data de abertura da licitação. 
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da 
licitação e seus anexos. 
 
Atenciosamente 
 
 
................................................                                   ........................................................ 
FIRMA PROPONENTE / CNPJ                                     REPRESENTANTE LEGAL / CPF 
JUSTIFICATIVA 
 
  



 

 

ANEXO VI – JUSTIFICATIVA IMPEDIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO 
 
 

O Município de Cariré/CE, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, vem por meio desta, perante o 
procedimento administrativo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, apresentar adiante, as justificativas necessárias 
que levaram ao impedimento da participação de empresas sob a forma de Consórcio. 
 
Acerca dos Consórcios, este Município informa que a conveniência de admitir a participação dos mesmos em 
procedimento licitatório é decisão meramente discricionária da Administração, conforme artigo 33 da Lei Federal 
nº 8.666/93. 
 
Dessa forma, não seria vantajoso para a Administração Pública contratar empresas em regime de consórcio, 
tendo em vista que estas empresas passariam a ter responsabilidade solidária no que concerne às obrigações 
trabalhistas e previdenciárias, e isto traria riscos para a contratação, porque pode ocorrer de uma das integrantes, 
por exemplo, ter seus bens e valores financeiros bloqueados pela Justiça, para fins de pagamento de dívidas, 
com graves repercussões para o cumprimento do contrato celebrado com o Município. 
 
Outro aspecto importante na vedação de participação de empresas sob a forma de consórcio é quanto à expertise 
técnica, na comprovação de fornecimento de bens/produtos semelhantes aos de maior relevância. A 
comprovação da qualificação técnica tem como finalidade gerar para a Administração a presunção de que a 
licitante já executou com sucesso objeto similar, tendo condições para assim fazê-lo novamente. Essa presunção 
se forma com base na experiência obtida pela licitante com o exercício dessas atividades pretéritas. A 
qualificação técnica de determinada empresa não é algo que possa ser emprestado para outra pessoa jurídica, 
justamente por haver nela um caráter intuitu personae, e como tal, resta claro que pertencer ao consórcio não 
legitima a equivalência entre a experiência dessas empresas. Portanto, permitir que uma empresa, utilize a 
expertise de outra para adjudicar para si o objeto da presente licitação não é razoável, visto que embora 
pertencentes ao consórcio, é certo que estas empresas não atuaram de forma conjunta na obtenção desses 
atestados. 
 
Além do mais, a contratação também seria prejudicada, quando uma empresa depender da outra para a 
execução do contrato e essa não ser assistida, fato que indiscutivelmente acarretaria atrasos na sua execução 
ou até mesmo à não execução contratual. 
 
Portanto, resta sacramentado o poder da administração de tal vedação sem ferimento à legislação vigente, 
consoante as justificativas anteriores, e de forma preventiva e responsável, esta Administração Pública, prezando 
pela eficácia dos seus procedimentos administrativos, resolve impedir a participação, nesta licitação, de 
empresas sob a forma de Consórcio. 
 

 



PROJETO BÁSICO

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE PROJETO DE MOBILIDADE
URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO
DE CARIRÉ, CONFORME PROJETO ANEXO A ESTE EDITAL, CONFORME PT 1028745-81 E 1032183-03
RESPECTIVAMENTE.

2.DA JUSTIFICATIVA

2.1 Com a conclusão do referido projeto, se objetiva uma maior qualidade aos usuários do bem público de forma
a propiciar um aperfeiçoamento na infraestrutura de vias urbanas em diversas localidades do município de Cariré,
bem como ofertar à população de forma geral melhorias de segurança para os pedestres usuários das vias
públicas.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

3.1. As especificações e quantitativos do objeto constam na documentação anexa, tais quais orçamentos,
memórias de cálculo, cronogramas das obras, composições, memoriais descritivos, etc.

4.DOS PRAZOS

4.1.1. Os serviços objetos desta licitação deverão ser executados e concluídos dentro do prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados a partir do 5º dia útil após a emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado nos
termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

4.1.2. Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado. Esses pedidos
serão analisados e julgados pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Cariré.

4.1.3. Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos ao CONTRATANTE, até 10 (dez) dias antes da data do
término do prazo contratual.

4.1.4. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48
(quarenta e oito) horas e aceitos pelo CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.

4.1.5. O prazo de vigência será de 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir do 5º dia útil após a publicação do
respectivo extrato junto à Imprensa Oficial do Município de Cariré, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº
8.666/93 e suas alterações.

5.DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão da nota fiscal referente à medição atestada da
contratada pela contratante. As medições deverão ser elaboradas pela CONTRATADA, de comum acordo com a
fiscalização, referente aos serviços executados, e entregues no Setor de Protocolo da PMC entre os dias 01
(primeiro) e 05 (cinco) de cada mês.  As medições terão periodicidade mensal, entre os dias 01 (primeiro) e
30(trinta) do mês subsequente, exceto a primeira que será elaborada no início dos serviços até o dia 30 (trinta).
A fiscalização atestará os serviços executados até o dia 30 (trinta) de cada mês.

5.2. A CONTRATADA se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados, cópia da quitação das seguintes
obrigações patronais referente ao mês anterior ao do pagamento:

a) Recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empregado), relativas aos
empregados envolvidos na execução do objeto deste instrumento;

b) Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alínea anterior;



c) Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recolhimento
destes encargos;

d) Relação dos empregados utilizados nos serviços contratados assinada pela Fiscalização do Contrato;

e) Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos serviços contratados.

f) Cópia da ART da obra; e

g) Cópia do CEI (Cadastro Específico do INSS).

5.3. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com cada medição Relatório Mensal sobre Segurança e
Medicina do Trabalho da obra/frente de serviço, indicando, se for o caso, os acidentes ocorridos e respectivas
providências tomadas, fiscalizações realizadas pela Superintendência Regional do Trabalho e resultados destas,
bem como as inspeções de iniciativa da própria CONTRATADA.

5.4. O pagamento de cada fatura dependerá da apresentação dos documentos e quitações acima referidos.

5.5. O pagamento dos serviços será efetuado até o 30º (trigésimo) dia seguinte após a emissão da nota fiscal,
desde que a documentação protocolada atenda aos requisitos estabelecidos neste Edital.

6.DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir
estabelecidas:

a) Recrutar pessoal habilitado e com experiência comprovada fornecendo ao CONTRATANTE relação nominal dos
profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica;

b) Executar a obra através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta
que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a SECRETARIA solicitar a substituição daqueles
cuja conduta seja julgadas inconvenientes;

c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom
andamento e a boa prestação dos serviços;

d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem
solicitados pelo CONTRATANTE;

e) Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-
a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do
Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se
estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos,
com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não
deverá, mesmo após o término do Contrato, sem consentimento prévio por escrito do CONTRATANTE, fazer uso
de quaisquer documentos ou informações especificados no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução
do Contrato;

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de
todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as
contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc,
ficando excluída qualquer solidariedade do CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais
uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere ao
CONTRATANTE;

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do Contrato;



i) Responder pecuniariamente por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, município
ou terceiros decorrentes da prestação de serviços;

j) Respeitar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e
legislação pertinente;

k) Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a
ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e
municipal em vigor, inclusive a Lei nº 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;

l) Responsabilizar-se perante aos órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao
meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

m) Manter durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

n) Manter nos locais dos serviços um “Livro de Ocorrências”, onde serão registrados o andamento dos serviços e
os fatos relativos às recomendações da FISCALIZAÇÃO. Os registros feitos receberão o visto da CONTRATADA e
da FISCALIZAÇÃO;

o) Colocar na obra como residente um Engenheiro com experiência comprovada em execução de serviços
semelhantes aos licitados, devendo seu nome ser submetido à aprovação da SECRETARIA, após a assinatura do
Contrato.

7. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir
estabelecidas:

a) Prestar os serviços de acordo com este Termo e seus complementos;

b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais
pertinentes ao objeto contratado;

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como
de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua
fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;

d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislação pertinente, antes da 1ª (primeira) medição,
cronograma e descrição da implantação das medidas preventivas definidas no Programa de Condições e Meio
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção –PCMAT, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
–PCMSO e seus respectivos responsáveis, sob pena de retardar o processo de pagamento;

e) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de
“Anotação de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a
SECRETARIA, sob pena de retardar o processo de pagamento;

f) Registrar o Contrato decorrente desta licitação junto ao INSS, e apresentar a matrícula correspondente antes
da apresentação da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento;

g) Fornecer toda e qualquer documentação, cálculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante a execução do
objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital;

h) Apresentar até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviço um novo Cronograma Físico –
Financeiro adaptado à mesma, devidamente aprovado pela fiscalização da SECRETARIA, em 05 (cinco) vias;

i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até os
limites previstos em lei.

j) A CONTRATADA concorda com a adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as alterações
contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações,



memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento
do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no§ 1º do art. 65
da Lei nº 8.666, de 1993, conforme exigido pelo Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013.

8. DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1.1.Os serviços objeto desta Licitação serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pelo
CONTRATANTE para esse fim, e fiscalizados por engenheiro designado pela SECRETARIA, os quais deverão ter
perfil para desempenhar tais tarefas, proporcionando a estes o conhecimento dos critérios e das
responsabilidades assumidas.

8.1.2. Para o acompanhamento de que trata o subitem anterior, compete ao FISCAL a ser indicado pela
SECRETARIA para que, dentre outras atribuições, cuide das seguintes atribuições: planejar, coordenar e solicitar
da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter do CONTRATANTE, tempestivamente, todas as providências
necessárias ao bom andamento da execução do objeto licitado e anexar aos autos do processo correspondente
cópia dos documentos escritos que comprovem as solicitações de providências;

8.1.3. Compete à FISCALIZAÇÃO dentre outras atribuições:

a) Exigir fiel cumprimento do Contrato e seus ADITIVOS pela CONTRATADA;

b) Solicitar o assessoramento técnico, caso necessário;

c) Verificar e atestar as medições e encaminhá-las para aprovação do CONTRATANTE;

d) Zelar pela fiel execução do objeto e pleno atendimento às especificações explícitas ou implícitas;

e) Controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando aqueles
julgados não satisfatórios;

f) Assistir a CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados;

g) Exigir da CONTRATADA a modificação de técnicas inadequadas, para melhor qualidade na execução do objeto
licitado;

h) Rever, quando necessário, o projeto e as especificações técnicas, adaptando-as às condições específicas;

i) Dirimir as eventuais omissões e discrepâncias dos desenhos e especificações;

j) Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo CONTRATANTE, exigindo a melhoria dos serviços
dentro dos prazos previstos;

k) Anotar em expediente próprio as irregularidades encontradas, as providências que determinou os incidentes

verificados e o resultado das medidas;

l) Estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do Contrato;

m) Determinara paralisação da execução do Contrato quando, objetivamente, constatada uma irregularidade que
precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão;

n) Emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados, das obras executadas ou daquilo que for
produzido pelo CONTRATADO;

o) Conhecer detalhadamente o Contrato e as cláusulas nele estabelecidas;

p) Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades de correção;

q) Indicar ao gestor que efetue glosas de medição por serviços/obras mal executados ou não executados e sugerir
a aplicação de penalidades ao CONTRATADO em face do inadimplemento das obrigações;

r) Confirmar a medição dos serviços efetivamente realizados, dos cronogramas de execução do objeto
contratado.



9. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

9.1. O objeto desta Licitação será recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, até 15 (quinze) dias da comunicação da CONTRATADA;

b) Definitivamente, pela equipe ou comissão técnica, designada pelo CONTRATANTE, mediante Termo de Entrega
e Recebimento Definitivo, circunstanciado, assinado pelas partes, em até 90 (noventa) dias contados do
recebimento provisório, período este de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93;

9.2. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo só poderá ser emitido mediante apresentação da baixa da obra
no CREA e no INSS.

10. DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela a Secretaria de Educação - SECRETARIA,
especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei Federal
nº 8.666/1993.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais
nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades administrativas:

a) Multa;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2 (dois) anos;

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

11.2. As multas serão estipuladas na forma a seguir:

11.2.1.Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva
solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência.

11.2.2.Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de
recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

11.2.3.Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência , em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual,
a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.

11.2.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, quando:

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55,
da Lei Federal nº 8.666/93;

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de
liquidação de pagamento da despesa;

d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;

e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;

f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;

g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;

h)deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial
quando solicitado pela Administração;



i) deixar de repor funcionários faltosos;

j)deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

k) deixar de observara legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;

l) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais,
bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas
avençadas;

m) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;

n) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;

o) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em
contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;

11.2.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, quando o não entregar ou entregar objeto contratual em
desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade
ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;

11.2.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, quando suspender ou
interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração
Pública, os serviços contratuais.

11.2.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, quando:

a) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato;

b) fornecer informação e/ou documento falso;

11.2.8. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo
administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta
seção, em relação à fase de execução contratual.

11.3.O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e
será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais
cominações legais.

11.4. Os efeitos da declaração de inidoneidade permanecem enquanto perdurarem os motivos que
determinaram a aplicação da penalidade ou até que seja promovida a reabilitação pelo infrator perante a própria
autoridade que a aplicou.

11.4.1. A reabilitação será concedida quando, após o decurso do prazo de 2 (dois) anos a contar da data em que
foi publicada a decisão administrativa na imprensa oficial, o infrator ressarcir a administração pelos prejuízos
resultantes de sua conduta.

11.5. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

11.5.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em
nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.

11.5.2. Descontos ex-officio de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas judicialmente e terão
como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.

11.6. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

15.1. Não haverá Garantia Contratual.



13. DAS SUBCONTRATAÇÕES

13.1. A CONTRATADA poderá subempreitar parte da obra, desde que autorizada pelo CONTRATANTE, conforme
exigências:

13.1.1. Serão aceitas subcontratações de outros bens e serviços para o fornecimento do objeto deste Contrato.
Contudo, em qualquer situação, a PROPONENTE vencedora é a única e integral responsável pelo fornecimento
global do objeto.

13.1.2. Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal do CONTRATATANTE com os
subcontratados.

13.1.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilização de subcontratadas por razões técnicas ou
administrativas.



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 
LOCAL: DIVERSOS
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: IGNÁCIO COSTA FILHO RNP: 060415087-3 DATA: 11/05/2022

N
0
 ART DE ORÇAMENTO: CE20220965216

TABELA: SEINFRA 27.1 BDI: 26,85%

Valor Valor Valor 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT. Unitário Unit c/bdi TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 146.263,92                   

1.1 SEINFRA  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                19.217,44       24.377,32            146.263,92                    

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 17.561,76                     

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 22,44              151,47            192,14                 4.311,62                        

2.2 SEINFRA C2872  LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)  HA 0,48                476,51            604,45                 290,14                           

2.3 SEINFRA C3233  REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO  M2 4.800,00         2,13                2,70                     12.960,00                      

3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 264.331,00                   

3.1 SEINFRA C2896
 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO 

ADQUIRIDO) 
 M2 4.380,00         36,65              46,49                   203.626,20                    

3.2 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 1.216,00         23,80              30,19                   36.711,04                      

3.3 SEINFRA C1256  ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M  M3 42,00              45,56              57,79                   2.427,18                        

3.4 SEINFRA C0836  CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL  M3 42,00              404,80            513,49                 21.566,58                      

4 MOBILIDADE URBANA 3.734.795,55                

4.1 SEINFRA C1066  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  M2 26.199,70       22,92              29,07                   761.625,28                    

4.2 SEINFRA C0702  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 785,97            21,85              27,72                   21.787,09                      

4.3 SEINFRA C2531
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
 M3 1.536,32         4,80                6,09                     9.356,19                        

4.4 SEINFRA C1631  LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS  M2 26.199,70       9,04                11,47                   300.510,56                    

4.5 SEINFRA C4819
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR 

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 M2 5.239,92         47,86              60,71                   318.115,54                    

4.6 SEINFRA C4916
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M2 15.719,79       52,44              66,52                   1.045.680,43                 

4.7 SEINFRA C4624
 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
 M2 5.239,92         112,90            143,21                 750.408,94                    

4.8 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 17.466,43       23,80              30,19                   527.311,52                    

5 SERVIÇOS DIVERSOS 45.879,56                     

5.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 30.999,70       1,17                1,48                     45.879,56                      

VALOR GLOBAL 4.208.831,79  

Ignácio Costa Filho

Eng. Civil

Rnp: 0604150873

Importa o Presente orçamento a quantia supra de R$ 4.208.831,79 (Quatro Milhões Duzentos e Oito Mil Oitocentos e Trinta e Um 

Reais e Setenta e Nove Centavos)

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

ORÇAMENTO

GLOBAL CONSOLIDADO



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: IGNÁCIO COSTA FILHO RNP: 060415087-3 DATA: 11/05/2022

TABELA: SEINFRA 27.1 BDI: 26,85%

Valor Valor Valor 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT. Unitário Unit c/bdi TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 19.217,44                     

1.1 SEINFRA  I2322  ENGENHEIRO  H 176,00            81,85              14.405,60                     

1.2 SEINFRA  I6815  ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR  H 176,00            27,34              4.811,84                       

VALOR GLOBAL 19.217,44        

Ignácio Costa Filho

Eng. Civil

Rnp: 0604150873

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

ORÇAMENTO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: IGNÁCIO COSTA FILHO RNP: 060415087-3

N
0
 ART DE ORÇAMENTO: CE20220965216

TABELA: SEINFRA 27.1

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SEINFRA  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 22,44              

3 MOBILIDADE URBANA

3.1 SEINFRA C1066  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  M2 1.382,51         

3.2 SEINFRA C0702  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 41,48              

3.3 SEINFRA C2531
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
 M3 41,48              

3.4 SEINFRA C1631  LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS  M2 1.382,51         

3.5 SEINFRA C4819
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR 

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 M2 276,50            

3.6 SEINFRA C4916
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M2 829,50            

3.7 SEINFRA C4624
 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
 M2 276,50            

3.8 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 921,67            

4 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 1.382,51         

VALOR GLOBAL

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SEINFRA  C1937  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 -                  

3 MOBILIDADE URBANA

3.1 SEINFRA C1066  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  M2 2.638,41         

3.2 SEINFRA C0702  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 79,15              

3.3 SEINFRA C2531
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
 M3 829,50            

3.4 SEINFRA C1631  LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS  M2 2.638,41         

3.5 SEINFRA C4819
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR 

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 M2 527,68            

3.6 SEINFRA C4916
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M2 1.583,05         

3.7 SEINFRA C4624
 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
 M2 527,68            

3.8 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 1.758,94         

4 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 2.638,41         

VALOR GLOBAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

RUA TABELIÃO OSMUNDO AGUIAR

PLANILHA DE SERVIÇOS

PLANILHA DE SERVIÇOS

AV. CEFISA AGUIAR



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: IGNÁCIO COSTA FILHO RNP: 060415087-3

N
0
 ART DE ORÇAMENTO: CE20220965216

TABELA: SEINFRA 27.1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SEINFRA  C1937  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 -                  

3 MOBILIDADE URBANA

3.1 SEINFRA C1066  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  M2 3.247,37         

3.2 SEINFRA C0702  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 97,42              

3.3 SEINFRA C2531
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
 M3 97,42              

3.4 SEINFRA C1631  LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS  M2 3.247,37         

3.5 SEINFRA C4819
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR 

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 M2 649,47            

3.6 SEINFRA C4916

 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M2 1.948,42         

3.7 SEINFRA C4624
 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
 M2 649,47            

3.8 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 2.164,91         

4 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 3.247,37         

VALOR GLOBAL

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SEINFRA  C1937  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 -                  

3 MOBILIDADE URBANA

3.1 SEINFRA C1066  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  M2 2.254,59         

3.2 SEINFRA C0702  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 67,64              

3.3 SEINFRA C2531
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
 M3 67,64              

3.4 SEINFRA C1631  LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS  M2 2.254,59         

3.5 SEINFRA C4819
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR 

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 M2 450,92            

3.6 SEINFRA C4916

 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M2 1.352,75         

3.7 SEINFRA C4624
 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
 M2 450,92            

3.8 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 1.503,06         

4 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 2.254,59         

VALOR GLOBAL

PLANILHA DE SERVIÇOS

RUA MANOEL HONÓRIO DE BRITO

PLANILHA DE SERVIÇOS

RUA ISAIAS MACHADO PORTELA



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: IGNÁCIO COSTA FILHO RNP: 060415087-3

N
0
 ART DE ORÇAMENTO: CE20220965216

TABELA: SEINFRA 27.1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SEINFRA  C1937  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 -                  

3 MOBILIDADE URBANA

3.1 SEINFRA C1066  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  M2 328,82            

3.2 SEINFRA C0702  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 9,86                

3.3 SEINFRA C2531
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
 M3 9,86                

3.4 SEINFRA C1631  LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS  M2 328,82            

3.5 SEINFRA C4819
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR 

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 M2 65,76              

3.6 SEINFRA C4916

 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M2 197,29            

3.7 SEINFRA C4624
 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
 M2 65,76              

3.8 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 219,21            

4 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 328,82            

VALOR GLOBAL

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SEINFRA  C1937  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 -                  

3 MOBILIDADE URBANA

3.1 SEINFRA C1066  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  M2 1.051,82         

3.2 SEINFRA C0702  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 31,55              

3.3 SEINFRA C2531
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
 M3 31,55              

3.4 SEINFRA C1631  LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS  M2 1.051,82         

3.5 SEINFRA C4819
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR 

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 M2 210,36            

3.6 SEINFRA C4916

 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M2 631,09            

3.7 SEINFRA C4624
 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
 M2 210,36            

3.8 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 701,21            

4 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 1.051,82         

VALOR GLOBAL

PLANILHA DE SERVIÇOS

RUA CHICO RIBEIRO

PLANILHA DE SERVIÇOS

RUA VILA NOVA



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: IGNÁCIO COSTA FILHO RNP: 060415087-3

N
0
 ART DE ORÇAMENTO: CE20220965216

TABELA: SEINFRA 27.1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SEINFRA  C1937  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 -                  

3 MOBILIDADE URBANA

3.1 SEINFRA C1066  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  M2 1.511,57         

3.2 SEINFRA C0702  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 45,35              

3.3 SEINFRA C2531
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
 M3 45,35              

3.4 SEINFRA C1631  LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS  M2 1.511,57         

3.5 SEINFRA C4819
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR 

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 M2 302,31            

3.6 SEINFRA C4916

 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M2 906,94            

3.7 SEINFRA C4624
 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
 M2 302,31            

3.8 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 1.007,71         

4 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 1.511,57         

VALOR GLOBAL

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SEINFRA  C1937  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 -                  

3 MOBILIDADE URBANA

3.1 SEINFRA C1066  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  M2 613,83            

3.2 SEINFRA C0702  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 18,41              

3.3 SEINFRA C2531
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
 M3 18,41              

3.4 SEINFRA C1631  LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS  M2 613,83            

3.5 SEINFRA C4819
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR 

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 M2 122,77            

3.6 SEINFRA C4916

 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M2 368,30            

3.7 SEINFRA C4624
 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
 M2 122,77            

3.8 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 409,22            

4 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 613,83            

VALOR GLOBAL

PLANILHA DE SERVIÇOS

RUA ROCILDA MARTINS

PLANILHA DE SERVIÇOS

RUA JUIZ R. JORGE FEITOSA DE CARVALHO



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: IGNÁCIO COSTA FILHO RNP: 060415087-3

N
0
 ART DE ORÇAMENTO: CE20220965216

TABELA: SEINFRA 27.1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SEINFRA  C1937  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 -                  

3 MOBILIDADE URBANA

3.1 SEINFRA C1066  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  M2 1.877,12         

3.2 SEINFRA C0702  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 56,31              

3.3 SEINFRA C2531
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
 M3 56,31              

3.4 SEINFRA C1631  LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS  M2 1.877,12         

3.5 SEINFRA C4819
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR 

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 M2 375,42            

3.6 SEINFRA C4916

 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M2 1.126,27         

3.7 SEINFRA C4624
 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
 M2 375,42            

3.8 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 1.251,41         

4 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 1.877,12         

VALOR GLOBAL

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SEINFRA  C1937  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 -                  

3 MOBILIDADE URBANA

3.1 SEINFRA C1066  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  M2 163,83            

3.2 SEINFRA C0702  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 4,91                

3.3 SEINFRA C2531
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
 M3 4,91                

3.4 SEINFRA C1631  LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS  M2 163,83            

3.5 SEINFRA C4819
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR 

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 M2 32,77              

3.6 SEINFRA C4916

 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M2 98,30              

3.7 SEINFRA C4624
 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
 M2 32,77              

3.8 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 109,22            

4 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 163,83            

VALOR GLOBAL

PLANILHA DE SERVIÇOS

TRAV. TABELIÃO OSMUNDO AGUIAR

PLANILHA DE SERVIÇOS

RUA SANTO ANTONIO



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: IGNÁCIO COSTA FILHO RNP: 060415087-3

N
0
 ART DE ORÇAMENTO: CE20220965216

TABELA: SEINFRA 27.1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SEINFRA  C1937  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 -                  

3 MOBILIDADE URBANA

3.1 SEINFRA C1066  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  M2 146,15            

3.2 SEINFRA C0702  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 4,38                

3.3 SEINFRA C2531
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
 M3 4,38                

3.4 SEINFRA C1631  LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS  M2 146,15            

3.5 SEINFRA C4819
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR 

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 M2 29,23              

3.6 SEINFRA C4916

 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M2 87,69              

3.7 SEINFRA C4624
 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
 M2 29,23              

3.8 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 97,43              

4 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 146,15            

VALOR GLOBAL

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SEINFRA  C1937  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 -                  

3 MOBILIDADE URBANA

3.1 SEINFRA C1066  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  M2 718,59            

3.2 SEINFRA C0702  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 21,56              

3.3 SEINFRA C2531
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
 M3 21,56              

3.4 SEINFRA C1631  LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS  M2 718,59            

3.5 SEINFRA C4819
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR 

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 M2 143,72            

3.6 SEINFRA C4916

 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M2 431,15            

3.7 SEINFRA C4624
 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
 M2 143,72            

3.8 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 479,06            

4 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 718,59            

VALOR GLOBAL

PLANILHA DE SERVIÇOS

RUA RITA CHAVES

PLANILHA DE SERVIÇOS

RUA FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: IGNÁCIO COSTA FILHO RNP: 060415087-3

N
0
 ART DE ORÇAMENTO: CE20220965216

TABELA: SEINFRA 27.1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SEINFRA  C1937  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 -                  

3 MOBILIDADE URBANA

3.1 SEINFRA C1066  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  M2 804,12            

3.2 SEINFRA C0702  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 24,12              

3.3 SEINFRA C2531
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
 M3 24,12              

3.4 SEINFRA C1631  LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS  M2 804,12            

3.5 SEINFRA C4819
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR 

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 M2 160,82            

3.6 SEINFRA C4916

 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M2 482,47            

3.7 SEINFRA C4624
 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
 M2 160,82            

3.8 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 536,08            

4 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 804,12            

VALOR GLOBAL

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SEINFRA  C1937  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 -                  

3 MOBILIDADE URBANA

3.1 SEINFRA C1066  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  M2 854,91            

3.2 SEINFRA C0702  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 25,65              

3.3 SEINFRA C2531
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
 M3 25,65              

3.4 SEINFRA C1631  LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS  M2 854,91            

3.5 SEINFRA C4819
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR 

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 M2 170,98            

3.6 SEINFRA C4916

 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M2 512,95            

3.7 SEINFRA C4624
 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
 M2 170,98            

3.8 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 569,94            

4 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 854,91            

VALOR GLOBAL

PLANILHA DE SERVIÇOS

RUA ARMINDO JUAREZ DE MORAES

PLANILHA DE SERVIÇOS

RUA GONZAGA SILVA



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: IGNÁCIO COSTA FILHO RNP: 060415087-3

N
0
 ART DE ORÇAMENTO: CE20220965216

TABELA: SEINFRA 27.1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SEINFRA  C1937  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 -                  

3 MOBILIDADE URBANA

3.1 SEINFRA C1066  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  M2 625,92            

3.2 SEINFRA C0702  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 18,78              

3.3 SEINFRA C2531
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
 M3 18,78              

3.4 SEINFRA C1631  LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS  M2 625,92            

3.5 SEINFRA C4819
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR 

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 M2 125,18            

3.6 SEINFRA C4916

 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M2 375,55            

3.7 SEINFRA C4624
 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
 M2 125,18            

3.8 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 417,28            

4 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 625,92            

VALOR GLOBAL

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SEINFRA  C1937  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 -                  

3 MOBILIDADE URBANA

3.1 SEINFRA C1066  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  M2 2.007,12         

3.2 SEINFRA C0702  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 60,21              

3.3 SEINFRA C2531
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
 M3 60,21              

3.4 SEINFRA C1631  LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS  M2 2.007,12         

3.5 SEINFRA C4819
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR 

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 M2 401,42            

3.6 SEINFRA C4916

 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M2 1.204,27         

3.7 SEINFRA C4624
 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
 M2 401,42            

3.8 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 1.338,08         

4 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 2.007,12         

VALOR GLOBAL

PLANILHA DE SERVIÇOS

RUA ELMO ROBERTO

PLANILHA DE SERVIÇOS

RUA DO MEIO



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: IGNÁCIO COSTA FILHO RNP: 060415087-3

N
0
 ART DE ORÇAMENTO: CE20220965216

TABELA: SEINFRA 27.1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SEINFRA  C1937  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 -                  

3 MOBILIDADE URBANA

3.1 SEINFRA C1066  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  M2 2.059,38         

3.2 SEINFRA C0702  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 61,78              

3.3 SEINFRA C2531
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
 M3 61,78              

3.4 SEINFRA C1631  LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS  M2 2.059,38         

3.5 SEINFRA C4819
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR 

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 M2 411,88            

3.6 SEINFRA C4916

 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M2 1.235,63         

3.7 SEINFRA C4624
 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
 M2 411,88            

3.8 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 1.372,92         

4 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 2.059,38         

VALOR GLOBAL

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SEINFRA  C1937  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 -                  

3 MOBILIDADE URBANA

3.1 SEINFRA C1066  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  M2 586,01            

3.2 SEINFRA C0702  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 17,58              

3.3 SEINFRA C2531
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
 M3 17,58              

3.4 SEINFRA C1631  LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS  M2 586,01            

3.5 SEINFRA C4819
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR 

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 M2 117,20            

3.6 SEINFRA C4916

 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M2 351,60            

3.7 SEINFRA C4624
 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
 M2 117,20            

3.8 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 390,67            

4 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 586,01            

VALOR GLOBAL

PLANILHA DE SERVIÇOS

RUA DR. JOSÉ TELES

PLANILHA DE SERVIÇOS

TRAV. SANTO ANTÔNIO



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: IGNÁCIO COSTA FILHO RNP: 060415087-3

N
0
 ART DE ORÇAMENTO: CE20220965216

TABELA: SEINFRA 27.1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SEINFRA  C1937  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 -                  

3 MOBILIDADE URBANA

3.1 SEINFRA C1066  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  M2 1.009,89         

3.2 SEINFRA C0702  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 30,30              

3.3 SEINFRA C2531
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
 M3 30,30              

3.4 SEINFRA C1631  LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS  M2 1.009,89         

3.5 SEINFRA C4819
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR 

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 M2 201,98            

3.6 SEINFRA C4916

 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M2 605,93            

3.7 SEINFRA C4624
 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
 M2 201,98            

3.8 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 673,26            

4 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 1.009,89         

VALOR GLOBAL

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SEINFRA  C1937  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 -                  

3 MOBILIDADE URBANA

3.1 SEINFRA C1066  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  M2 1.006,43         

3.2 SEINFRA C0702  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 30,19              

3.3 SEINFRA C2531
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
 M3 30,19              

3.4 SEINFRA C1631  LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS  M2 1.006,43         

3.5 SEINFRA C4819
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR 

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 M2 201,29            

3.6 SEINFRA C4916

 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M2 603,86            

3.7 SEINFRA C4624
 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
 M2 201,29            

3.8 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 670,95            

4 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 1.006,43         

VALOR GLOBAL

PLANILHA DE SERVIÇOS

RUA GUIOMAR AGUIAR

PLANILHA DE SERVIÇOS

RUA PROF. MARIA ROMANA



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: IGNÁCIO COSTA FILHO RNP: 060415087-3

N
0
 ART DE ORÇAMENTO: CE20220965216

TABELA: SEINFRA 27.1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SEINFRA  C1937  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 -                  

3 MOBILIDADE URBANA

3.1 SEINFRA C1066  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  M2 214,83            

3.2 SEINFRA C0702  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 6,44                

3.3 SEINFRA C2531
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
 M3 6,44                

3.4 SEINFRA C1631  LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS  M2 214,83            

3.5 SEINFRA C4819
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR 

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 M2 42,97              

3.6 SEINFRA C4916

 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M2 128,90            

3.7 SEINFRA C4624
 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
 M2 42,97              

3.8 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 143,22            

4 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 214,83            

VALOR GLOBAL

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SEINFRA  C1937  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 -                  

3 MOBILIDADE URBANA

3.1 SEINFRA C1066  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  M2 277,92            

3.2 SEINFRA C0702  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 8,34                

3.3 SEINFRA C2531
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
 M3 8,34                

3.4 SEINFRA C1631  LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS  M2 277,92            

3.5 SEINFRA C4819
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR 

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 M2 55,58              

3.6 SEINFRA C4916

 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M2 166,75            

3.7 SEINFRA C4624
 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
 M2 55,58              

3.8 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 185,28            

4 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 277,92            

VALOR GLOBAL

PLANILHA DE SERVIÇOS

TRAV. AUGUSTO ROCHA 1

PLANILHA DE SERVIÇOS

TRAV. AUGUSTO ROCHA 2



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: IGNÁCIO COSTA FILHO RNP: 060415087-3

N
0
 ART DE ORÇAMENTO: CE20220965216

TABELA: SEINFRA 27.1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SEINFRA  C1937  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 -                  

3 MOBILIDADE URBANA

3.1 SEINFRA C1066  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  M2 342,20            

3.2 SEINFRA C0702  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 10,27              

3.3 SEINFRA C2531
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
 M3 10,27              

3.4 SEINFRA C1631  LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS  M2 342,20            

3.5 SEINFRA C4819
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR 

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 M2 68,44              

3.6 SEINFRA C4916

 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M2 205,32            

3.7 SEINFRA C4624
 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
 M2 68,44              

3.8 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 228,13            

4 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 342,20            

VALOR GLOBAL

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SEINFRA  C1937  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 -                  

3 MOBILIDADE URBANA

3.1 SEINFRA C1066  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  M2 476,36            

3.2 SEINFRA C0702  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M3 14,29              

3.3 SEINFRA C2531
 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

1KM 
 M3 14,29              

3.4 SEINFRA C1631  LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS  M2 476,36            

3.5 SEINFRA C4819
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR 

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
 M2 95,27              

3.6 SEINFRA C4916

 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, 

COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M2 285,81            

3.7 SEINFRA C4624
 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
 M2 95,27              

3.8 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 317,57            

4 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 476,36            

VALOR GLOBAL

PLANILHA DE SERVIÇOS

TRAV. VILA NOVA

PLANILHA DE SERVIÇOS

RUA VALTER CHAVES



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: IGNÁCIO COSTA FILHO RNP: 060415087-3

N
0
 ART DE ORÇAMENTO: CE20220965216

TABELA: SEINFRA 27.1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SEINFRA  C1937  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  MÊS 6,00                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 -                  

2.2 SEINFRA C2872  LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)  HA 0,48                

2.3 SEINFRA C3233  REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO  M2 4.800,00         

3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

3.1 SEINFRA C2896
 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO 

ADQUIRIDO) 
 M2 4.380,00         

3.2 SEINFRA C0365  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL   M 1.216,00         

3.3 SEINFRA C1256  ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M  M3 42,00              

3.4 SEINFRA C0836  CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL  M3 42,00              

4 SERVIÇOS DIVERSOS

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 4.800,00         

VALOR GLOBAL

Ignácio Costa Filho

Eng. Civil

Rnp: 0604150873

PLANILHA DE SERVIÇOS

AV. ELISIO GUIAR



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Compr. x Largura x Quant = Área

6,00 x 3,74 x 1,00 = 22,44 m
2

Total = 22,44 m
2

MOBILIDADE URBANA

 Extensão + Extensão + Extensão + Extensão = Área

44,84 + 221,21 + 53,75 + 507,27 = 827,07 m

40,51 + 54,09 + 0,00 + 0,00 = 94,60 m

921,67 m

921,67 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 1.382,51 m
2

Total = 1.382,51 m
2

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

921,67 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 41,48 m
3

Total = 41,48 m
3

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

921,67 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 41,48 m
3

Total = 41,48 m
3

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

921,67 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 1.382,51 m
2

Total = 1.382,51 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

921,67 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 276,50 m
2

Total = 276,50 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

921,67 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 829,50 m
2

Total = 829,50 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

921,67 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 276,50 m
2

Total = 276,50 m
2

 Extensão x Quant x Quant x Quant = Comprim

921,67 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 921,67 m
Total = 921,67 m

SERVIÇOS DIVERSOS

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

921,67 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 1.382,51 m
2

Total = 1.382,51 m
2

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

OBS

OBS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

RUA TABELIÃO OSMUNDO AGUIAR

OBS

OBS

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

OBS

OBS

OBS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

OBS

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

OBS



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Compr. x Largura x Quant = Área

0,00 x 0,00 x 0,00 = 0,00 m
2

Total = 0,00 m
2

MOBILIDADE URBANA

 Extensão + Extensão + Extensão + Extensão = Área

33,60 + 125,10 + 220,26 + 269,17 = 648,13 m

171,45 + 52,81 + 53,98 + 0,00 = 278,24 m

37,84 + 197,84 + 596,89 + 0,00 = 832,57 m
1.758,94 m

1.758,94 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 2.638,41 m
2

Total = 2.638,41 m
2

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

1.758,94 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 79,15 m
3

Total = 79,15 m
3

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

1.758,94 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 79,15 m
3

Total = 79,15 m
3

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.758,94 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 2.638,41 m
2

Total = 2.638,41 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.758,94 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 527,68 m
2

Total = 527,68 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.758,94 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 1.583,05 m
2

Total = 1.583,05 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.758,94 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 527,68 m
2

Total = 527,68 m
2

 Extensão x Quant x Quant x Quant = Comprim

1.758,94 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 1.758,94 m
Total = 1.758,94 m

SERVIÇOS DIVERSOS

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.758,94 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 2.638,41 m
2

Total = 2.638,41 m
2

LADO DIREITO

LADO ESQUERDO

LADO DIREITO

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

OBS

OBS

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

OBS

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

OBS

OBS

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

OBS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AV. CEFISA AGUIAR

OBS

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

OBS

OBS

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

OBS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Compr. x Largura x Quant = Área

0,00 x 0,00 x 0,00 = 0,00 m
2

Total = 0,00 m
2

MOBILIDADE URBANA

 Extensão + Extensão + Extensão + Extensão = Área

190,21 + 30,21 + 112,60 + 36,41 = 369,43 m

166,81 + 97,92 + 165,58 + 167,00 = 597,31 m

59,11 + 53,91 + 0,00 + 0,00 = 113,02 m

181,25 + 132,97 + 46,84 + 174,87 = 535,93 m

269,45 + 167,61 + 58,25 + 53,91 = 549,22 m
2.164,91 m

2.164,91 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 3.247,37 m
2

Total = 3.247,37 m
2

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

2.164,91 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 97,42 m
3

Total = 97,42 m
3

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

2.164,91 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 97,42 m
3

Total = 97,42 m
3

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

2.164,91 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 3.247,37 m
2

Total = 3.247,37 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

2.164,91 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 649,47 m
2

Total = 649,47 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

2.164,91 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 1.948,42 m
2

Total = 1.948,42 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

2.164,91 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 649,47 m
2

Total = 649,47 m
2

 Extensão x Quant x Quant x Quant = Comprim

2.164,91 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 2.164,91 m
Total = 2.164,91 m

SERVIÇOS DIVERSOS

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

2.164,91 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 3.247,37 m
2

Total = 3.247,37 m
2

LADO DIREITO

LADO ESQUERDO

LADO ESQUERDO

LADO DIREITO

OBS

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

MEMÓRIA DE CÁLCULO

RUA ISAIAS MACHADO PORTELA

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

OBS

OBS

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

OBS

LADO DIREITO

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

OBS

OBS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

OBS

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

OBS

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Compr. x Largura x Quant = Área

0,00 x 0,00 x 0,00 = 0,00 m
2

Total = 0,00 m
2

MOBILIDADE URBANA

 Extensão + Extensão + Extensão + Extensão = Área

128,59 + 88,86 + 71,06 + 11,04 = 299,55 m

217,78 + 114,95 + 0,00 + 0,00 = 332,73 m

66,07 + 53,83 + 0,00 + 0,00 = 119,90 m

38,80 + 166,47 + 98,25 + 165,57 = 469,09 m

162,62 + 65,33 + 53,84 + 0,00 = 281,79 m
1.503,06 m

1.503,06 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 2.254,59 m
2

Total = 2.254,59 m
2

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

1.503,06 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 67,64 m
3

Total = 67,64 m
3

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

1.503,06 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 67,64 m
3

Total = 67,64 m
3

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.503,06 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 2.254,59 m
2

Total = 2.254,59 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.503,06 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 450,92 m
2

Total = 450,92 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.503,06 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 1.352,75 m
2

Total = 1.352,75 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.503,06 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 450,92 m
2

Total = 450,92 m
2

 Extensão x Quant x Quant x Quant = Comprim

1.503,06 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 1.503,06 m
Total = 1.503,06 m

SERVIÇOS DIVERSOS

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.503,06 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 2.254,59 m
2

Total = 2.254,59 m
2

LADO ESQUERDO

LADO ESQUERDO

OBS

LADO DIREITO

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

RUA MANOEL HONÓRIO DE BRITO

OBS

LADO DIREITO

LADO DIREITO

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

OBS

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

OBS

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

OBS

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

OBS

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

OBS

OBS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

OBS



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Compr. x Largura x Quant = Área

0,00 x 0,00 x 0,00 = 0,00 m
2

Total = 0,00 m
2

MOBILIDADE URBANA

 Extensão + Extensão + Extensão + Extensão = Área

53,13 + 53,06 + 0,00 + 0,00 = 106,19 m

113,02 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 113,02 m

219,21 m

219,21 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 328,82 m
2

Total = 328,82 m
2

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

219,21 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 9,86 m
3

Total = 9,86 m
3

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

219,21 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 9,86 m
3

Total = 9,86 m
3

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

219,21 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 328,82 m
2

Total = 328,82 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

219,21 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 65,76 m
2

Total = 65,76 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

219,21 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 197,29 m
2

Total = 197,29 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

219,21 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 65,76 m
2

Total = 65,76 m
2

 Extensão x Quant x Quant x Quant = Comprim

219,21 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 219,21 m
Total = 219,21 m

SERVIÇOS DIVERSOS

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

219,21 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 328,82 m
2

Total = 328,82 m
2

OBS

LADO DIREITO

OBS

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

MEMÓRIA DE CÁLCULO

RUA CHICO RIBEIRO

OBS

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

OBS

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

LADO ESQUERDO

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

OBS

OBS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

OBS

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

OBS

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Compr. x Largura x Quant = Área

0,00 x 0,00 x 0,00 = 0,00 m
2

Total = 0,00 m
2

MOBILIDADE URBANA

 Extensão + Extensão + Extensão + Extensão = Área

42,64 + 41,80 + 51,65 + 51,66 = 187,75 m

78,97 + 55,17 + 20,22 + 0,00 = 154,36 m

42,62 + 41,87 + 46,76 + 147,16 = 278,41 m

52,90 + 27,79 + 0,00 + 0,00 = 80,69 m
701,21 m

701,21 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 1.051,82 m
2

Total = 1.051,82 m
2

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

701,21 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 31,55 m
3

Total = 31,55 m
3

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

701,21 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 31,55 m
3

Total = 31,55 m
3

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

701,21 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 1.051,82 m
2

Total = 1.051,82 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

701,21 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 210,36 m
2

Total = 210,36 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

701,21 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 631,09 m
2

Total = 631,09 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

701,21 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 210,36 m
2

Total = 210,36 m
2

 Extensão x Quant x Quant x Quant = Comprim

701,21 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 701,21 m
Total = 701,21 m

SERVIÇOS DIVERSOS

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

701,21 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 1.051,82 m
2

Total = 1.051,82 m
2

LADO ESQUERDO

LADO ESQUERDO

OBS

LADO DIREITO

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

RUA VILA NOVA

OBS

LADO DIREITO

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

OBS

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

OBS

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

OBS

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

OBS

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

OBS

OBS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

OBS



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Compr. x Largura x Quant = Área

0,00 x 0,00 x 0,00 = 0,00 m
2

Total = 0,00 m
2

MOBILIDADE URBANA

 Extensão + Extensão + Extensão + Extensão = Área

184,85 + 44,63 + 282,27 + 0,00 = 511,75 m

29,74 + 144,29 + 42,59 + 199,92 = 416,54 m

79,42 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 79,42 m
1.007,71 m

1.007,71 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 1.511,57 m
2

Total = 1.511,57 m
2

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

1.007,71 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 45,35 m
3

Total = 45,35 m
3

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

1.007,71 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 45,35 m
3

Total = 45,35 m
3

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.007,71 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 1.511,57 m
2

Total = 1.511,57 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.007,71 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 302,31 m
2

Total = 302,31 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.007,71 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 906,94 m
2

Total = 906,94 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.007,71 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 302,31 m
2

Total = 302,31 m
2

 Extensão x Quant x Quant x Quant = Comprim

1.007,71 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 1.007,71 m
Total = 1.007,71 m

SERVIÇOS DIVERSOS

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.007,71 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 1.511,57 m
2

Total = 1.511,57 m
2

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

OBS

LADO DIREITO

OBS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

RUA ROCILDA MARTINS

OBS

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

OBS

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

LADO ESQUERDO

LADO ESQUERDO

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

OBS

OBS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

OBS

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

OBS

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Compr. x Largura x Quant = Área

0,00 x 0,00 x 0,00 = 0,00 m
2

Total = 0,00 m
2

MOBILIDADE URBANA

 Extensão + Extensão + Extensão + Extensão = Área

94,89 + 109,73 + 0,00 + 0,00 = 204,62 m

94,96 + 109,64 + 0,00 + 0,00 = 204,60 m

409,22 m

409,22 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 613,83 m
2

Total = 613,83 m
2

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

409,22 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 18,41 m
3

Total = 18,41 m
3

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

409,22 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 18,41 m
3

Total = 18,41 m
3

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

409,22 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 613,83 m
2

Total = 613,83 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

409,22 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 122,77 m
2

Total = 122,77 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

409,22 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 368,30 m
2

Total = 368,30 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

409,22 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 122,77 m
2

Total = 122,77 m
2

 Extensão x Quant x Quant x Quant = Comprim

409,22 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 409,22 m
Total = 409,22 m

SERVIÇOS DIVERSOS

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

409,22 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 613,83 m
2

Total = 613,83 m
2

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

RUA JUIZ R. JORGE FEITOSA DE CARVALHO

OBS

LADO DIREITO

LADO ESQUERDO

OBS

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

OBS

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

OBS

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

OBS

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

OBS

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

OBS

OBS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

OBS



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Compr. x Largura x Quant = Área

0,00 x 0,00 x 0,00 = 0,00 m
2

Total = 0,00 m
2

MOBILIDADE URBANA

 Extensão + Extensão + Extensão + Extensão = Área

44,73 + 37,47 + 117,97 + 80,23 = 280,40 m

34,68 + 132,63 + 98,55 + 60,68 = 326,54 m

52,16 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 52,16 m

43,55 + 33,06 + 118,14 + 79,37 = 274,12 m

38,77 + 71,75 + 50,74 + 72,12 = 233,38 m

55,14 + 29,67 + 0,00 + 0,00 = 84,81 m

1.251,41 m

1.251,41 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 1.877,12 m
2

Total = 1.877,12 m
2

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

1.251,41 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 56,31 m
3

Total = 56,31 m
3

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

1.251,41 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 56,31 m
3

Total = 56,31 m
3

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.251,41 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 1.877,12 m
2

Total = 1.877,12 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.251,41 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 375,42 m
2

Total = 375,42 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.251,41 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 1.126,27 m
2

Total = 1.126,27 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.251,41 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 375,42 m
2

Total = 375,42 m
2

 Extensão x Quant x Quant x Quant = Comprim

1.251,41 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 1.251,41 m
Total = 1.251,41 m

SERVIÇOS DIVERSOS

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.251,41 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 1.877,12 m
2

Total = 1.877,12 m
2

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

OBS

LADO DIREITO

LADO ESQUERDO

LADO DIREITO

LADO ESQUERDO

LADO ESQUERDO

LADO DIREITO

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

RUA SANTO ANTONIO

OBS

OBS

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

OBS

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

OBS

OBS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

OBS

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

OBS

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Compr. x Largura x Quant = Área

0,00 x 0,00 x 0,00 = 0,00 m
2

Total = 0,00 m
2

MOBILIDADE URBANA

 Extensão + Extensão + Extensão + Extensão = Área

55,70 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 55,70 m

53,52 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 53,52 m

109,22 m

109,22 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 163,83 m
2

Total = 163,83 m
2

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

109,22 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 4,91 m
3

Total = 4,91 m
3

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

109,22 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 4,91 m
3

Total = 4,91 m
3

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

109,22 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 163,83 m
2

Total = 163,83 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

109,22 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 32,77 m
2

Total = 32,77 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

109,22 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 98,30 m
2

Total = 98,30 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

109,22 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 32,77 m
2

Total = 32,77 m
2

 Extensão x Quant x Quant x Quant = Comprim

109,22 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 109,22 m
Total = 109,22 m

SERVIÇOS DIVERSOS

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

109,22 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 163,83 m
2

Total = 163,83 m
2

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

OBS

LADO ESQUERDO

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRAV. TABELIÃO OSMUNDO AGUIAR

OBS

OBS

LADO DIREITO

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

OBS

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

OBS

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

OBS

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

OBS

OBS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

OBS



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Compr. x Largura x Quant = Área

0,00 x 0,00 x 0,00 = 0,00 m
2

Total = 0,00 m
2

MOBILIDADE URBANA

 Extensão + Extensão + Extensão + Extensão = Área

45,63 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 45,63 m

51,80 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 51,80 m

97,43 m

97,43 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 146,15 m
2

Total = 146,15 m
2

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

97,43 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 4,38 m
3

Total = 4,38 m
3

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

97,43 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 4,38 m
3

Total = 4,38 m
3

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

97,43 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 146,15 m
2

Total = 146,15 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

97,43 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 29,23 m
2

Total = 29,23 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

97,43 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 87,69 m
2

Total = 87,69 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

97,43 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 29,23 m
2

Total = 29,23 m
2

 Extensão x Quant x Quant x Quant = Comprim

97,43 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 97,43 m
Total = 97,43 m

SERVIÇOS DIVERSOS

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

97,43 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 146,15 m
2

Total = 146,15 m
2

OBS

LADO DIREITO

LADO ESQUERDO

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

OBS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

RUA RITA CHAVES

OBS

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

OBS

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

OBS

OBS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

OBS

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

OBS

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Compr. x Largura x Quant = Área

0,00 x 0,00 x 0,00 = 0,00 m
2

Total = 0,00 m
2

MOBILIDADE URBANA

 Extensão + Extensão + Extensão + Extensão = Área

48,55 + 148,56 + 46,47 + 0,00 = 243,58 m

50,35 + 96,18 + 35,32 + 53,63 = 235,48 m

479,06 m

479,06 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 718,59 m
2

Total = 718,59 m
2

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

479,06 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 21,56 m
3

Total = 21,56 m
3

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

479,06 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 21,56 m
3

Total = 21,56 m
3

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

479,06 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 718,59 m
2

Total = 718,59 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

479,06 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 143,72 m
2

Total = 143,72 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

479,06 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 431,15 m
2

Total = 431,15 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

479,06 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 143,72 m
2

Total = 143,72 m
2

 Extensão x Quant x Quant x Quant = Comprim

479,06 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 479,06 m
Total = 479,06 m

SERVIÇOS DIVERSOS

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

479,06 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 718,59 m
2

Total = 718,59 m
2

OBS

LADO DIREITO

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

RUA FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR

OBS

LADO ESQUERDO

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

OBS

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

OBS

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

OBS

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

OBS

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

OBS

OBS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

OBS



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Compr. x Largura x Quant = Área

0,00 x 0,00 x 0,00 = 0,00 m
2

Total = 0,00 m
2

MOBILIDADE URBANA

 Extensão + Extensão + Extensão + Extensão = Área

72,33 + 61,27 + 31,45 + 35,32 = 200,37 m

66,48 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 66,48 m

160,15 + 21,31 + 29,86 + 57,91 = 269,23 m
536,08 m

536,08 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 804,12 m
2

Total = 804,12 m
2

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

536,08 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 24,12 m
3

Total = 24,12 m
3

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

536,08 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 24,12 m
3

Total = 24,12 m
3

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

536,08 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 804,12 m
2

Total = 804,12 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

536,08 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 160,82 m
2

Total = 160,82 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

536,08 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 482,47 m
2

Total = 482,47 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

536,08 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 160,82 m
2

Total = 160,82 m
2

 Extensão x Quant x Quant x Quant = Comprim

536,08 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 536,08 m
Total = 536,08 m

SERVIÇOS DIVERSOS

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

536,08 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 804,12 m
2

Total = 804,12 m
2

LADO DIREITO

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

OBS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

RUA ARMINDO JUAREZ DE MORAES

OBS

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

OBS

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

OBS

LADO DIREITO

LADO ESQUERDO

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

OBS

OBS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

OBS

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

OBS

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Compr. x Largura x Quant = Área

0,00 x 0,00 x 0,00 = 0,00 m
2

Total = 0,00 m
2

MOBILIDADE URBANA

 Extensão + Extensão + Extensão + Extensão = Área

67,33 + 112,41 + 101,59 + 0,00 = 281,33 m

70,52 + 105,73 + 112,36 + 0,00 = 288,61 m

569,94 m

569,94 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 854,91 m
2

Total = 854,91 m
2

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

569,94 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 25,65 m
3

Total = 25,65 m
3

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

569,94 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 25,65 m
3

Total = 25,65 m
3

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

569,94 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 854,91 m
2

Total = 854,91 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

569,94 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 170,98 m
2

Total = 170,98 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

569,94 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 512,95 m
2

Total = 512,95 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

569,94 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 170,98 m
2

Total = 170,98 m
2

 Extensão x Quant x Quant x Quant = Comprim

569,94 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 569,94 m
Total = 569,94 m

SERVIÇOS DIVERSOS

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

569,94 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 854,91 m
2

Total = 854,91 m
2

OBS

LADO DIREITO

LADO ESQUERDO

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

RUA GONZAGA SILVA

OBS

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

OBS

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

OBS

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

OBS

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

OBS

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

OBS

OBS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

OBS



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Compr. x Largura x Quant = Área

0,00 x 0,00 x 0,00 = 0,00 m
2

Total = 0,00 m
2

MOBILIDADE URBANA

 Extensão + Extensão + Extensão + Extensão = Área

22,59 + 112,42 + 73,62 + 0,00 = 208,63 m

22,59 + 109,42 + 38,37 + 38,27 = 208,65 m

417,28 m

417,28 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 625,92 m
2

Total = 625,92 m
2

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

417,28 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 18,78 m
3

Total = 18,78 m
3

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

417,28 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 18,78 m
3

Total = 18,78 m
3

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

417,28 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 625,92 m
2

Total = 625,92 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

417,28 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 125,18 m
2

Total = 125,18 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

417,28 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 375,55 m
2

Total = 375,55 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

417,28 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 125,18 m
2

Total = 125,18 m
2

 Extensão x Quant x Quant x Quant = Comprim

417,28 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 417,28 m
Total = 417,28 m

SERVIÇOS DIVERSOS

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

417,28 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 625,92 m
2

Total = 625,92 m
2

OBS

OBS

LADO DIREITO

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

MEMÓRIA DE CÁLCULO

RUA ELMO ROBERTO

OBS

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

OBS

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

LADO ESQUERDO

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

OBS

OBS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

OBS

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

OBS

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Compr. x Largura x Quant = Área

0,00 x 0,00 x 0,00 = 0,00 m
2

Total = 0,00 m
2

MOBILIDADE URBANA

 Extensão + Extensão + Extensão + Extensão = Área

45,73 + 58,00 + 40,56 + 85,11 = 229,40 m

10,51 + 49,98 + 38,83 + 50,13 = 149,45 m

68,63 + 66,61 + 44,71 + 44,86 = 224,81 m

67,58 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 67,58 m

45,42 + 57,69 + 39,12 + 104,84 = 247,07 m

43,14 + 40,77 + 49,57 + 24,37 = 157,85 m

41,88 + 76,68 + 38,62 + 41,97 = 199,15 m

62,77 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 62,77 m
1.338,08 m

1.338,08 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 2.007,12 m
2

Total = 2.007,12 m
2

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

1.338,08 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 60,21 m
3

Total = 60,21 m
3

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

1.338,08 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 60,21 m
3

Total = 60,21 m
3

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.338,08 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 2.007,12 m
2

Total = 2.007,12 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.338,08 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 401,42 m
2

Total = 401,42 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.338,08 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 1.204,27 m
2

Total = 1.204,27 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.338,08 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 401,42 m
2

Total = 401,42 m
2

 Extensão x Quant x Quant x Quant = Comprim

1.338,08 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 1.338,08 m
Total = 1.338,08 m

SERVIÇOS DIVERSOS

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.338,08 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 2.007,12 m
2

Total = 2.007,12 m
2

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

OBS

LADO ESQUERDO

LADO DIREITO

LADO ESQUERDO

LADO DIREITO

LADO DIREITO

LADO ESQUERDO

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

RUA DO MEIO

OBS

OBS

LADO DIREITO

LADO ESQUERDO

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

OBS

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

OBS

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

OBS

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

OBS

OBS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

OBS



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Compr. x Largura x Quant = Área

0,00 x 0,00 x 0,00 = 0,00 m
2

Total = 0,00 m
2

MOBILIDADE URBANA

 Extensão + Extensão + Extensão + Extensão = Área

52,51 + 22,35 + 46,10 + 94,82 = 215,78 m

55,08 + 41,53 + 53,52 + 45,58 = 195,71 m

73,99 + 67,38 + 73,46 + 63,46 = 278,29 m

48,66 + 23,97 + 46,09 + 95,37 = 214,09 m

62,44 + 76,38 + 71,53 + 73,99 = 284,34 m

42,22 + 55,56 + 86,93 + 0,00 = 184,71 m

1.372,92 m

1.372,92 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 2.059,38 m
2

Total = 2.059,38 m
2

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

1.372,92 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 61,78 m
3

Total = 61,78 m
3

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

1.372,92 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 61,78 m
3

Total = 61,78 m
3

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.372,92 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 2.059,38 m
2

Total = 2.059,38 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.372,92 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 411,88 m
2

Total = 411,88 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.372,92 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 1.235,63 m
2

Total = 1.235,63 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.372,92 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 411,88 m
2

Total = 411,88 m
2

 Extensão x Quant x Quant x Quant = Comprim

1.372,92 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 1.372,92 m
Total = 1.372,92 m

SERVIÇOS DIVERSOS

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

1.372,92 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 2.059,38 m
2

Total = 2.059,38 m
2

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

OBS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

RUA DR. JOSÉ TELES

OBS

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

OBS

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

LADO ESQUERDO

LADO ESQUERDO

LADO ESQUERDO

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

OBS

OBS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

OBS

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

OBS

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

OBS

LADO DIREITO

LADO DIREITO

LADO DIREITO



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Compr. x Largura x Quant = Área

0,00 x 0,00 x 0,00 = 0,00 m
2

Total = 0,00 m
2

MOBILIDADE URBANA

 Extensão + Extensão + Extensão + Extensão = Área

32,86 + 133,09 + 29,78 + 0,00 = 195,73 m

34,14 + 132,16 + 28,64 + 0,00 = 194,94 m

390,67 m

390,67 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 586,01 m
2

Total = 586,01 m
2

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

390,67 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 17,58 m
3

Total = 17,58 m
3

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

390,67 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 17,58 m
3

Total = 17,58 m
3

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

390,67 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 586,01 m
2

Total = 586,01 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

390,67 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 117,20 m
2

Total = 117,20 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

390,67 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 351,60 m
2

Total = 351,60 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

390,67 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 117,20 m
2

Total = 117,20 m
2

 Extensão x Quant x Quant x Quant = Comprim

390,67 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 390,67 m
Total = 390,67 m

SERVIÇOS DIVERSOS

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

390,67 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 586,01 m
2

Total = 586,01 m
2

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

OBS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRAV. SANTO ANTÔNIO

OBS

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

OBS

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

OBS

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

OBS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

OBS

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

OBS

OBS

LADO DIREITO

LADO ESQUERDO



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Compr. x Largura x Quant = Área

0,00 x 0,00 x 0,00 = 0,00 m
2

Total = 0,00 m
2

MOBILIDADE URBANA

 Extensão + Extensão + Extensão + Extensão = Área

100,38 + 114,20 + 120,03 + 0,00 = 334,61 m

99,35 + 113,75 + 125,55 + 0,00 = 338,65 m

673,26 m

673,26 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 1.009,89 m
2

Total = 1.009,89 m
2

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

673,26 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 30,30 m
3

Total = 30,30 m
3

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

673,26 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 30,30 m
3

Total = 30,30 m
3

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

673,26 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 1.009,89 m
2

Total = 1.009,89 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

673,26 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 201,98 m
2

Total = 201,98 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

673,26 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 605,93 m
2

Total = 605,93 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

673,26 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 201,98 m
2

Total = 201,98 m
2

 Extensão x Quant x Quant x Quant = Comprim

673,26 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 673,26 m
Total = 673,26 m

SERVIÇOS DIVERSOS

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

673,26 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 1.009,89 m
2

Total = 1.009,89 m
2

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

OBS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

OBS

RUA GUIOMAR AGUIAR

OBS

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

OBS

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

OBS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

OBS

OBS

OBS

LADO DIREITO

LADO ESQUERDO



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Compr. x Largura x Quant = Área

0,00 x 0,00 x 0,00 = 0,00 m
2

Total = 0,00 m
2

MOBILIDADE URBANA

 Extensão + Extensão + Extensão + Extensão = Área

57,24 + 53,40 + 116,45 + 110,68 = 337,77 m

51,17 + 58,93 + 116,87 + 106,21 = 333,18 m

670,95 m

670,95 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 1.006,43 m
2

Total = 1.006,43 m
2

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

670,95 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 30,19 m
3

Total = 30,19 m
3

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

670,95 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 30,19 m
3

Total = 30,19 m
3

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

670,95 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 1.006,43 m
2

Total = 1.006,43 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

670,95 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 201,29 m
2

Total = 201,29 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

670,95 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 603,86 m
2

Total = 603,86 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

670,95 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 201,29 m
2

Total = 201,29 m
2

 Extensão x Quant x Quant x Quant = Comprim

670,95 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 670,95 m
Total = 670,95 m

SERVIÇOS DIVERSOS

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

670,95 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 1.006,43 m
2

Total = 1.006,43 m
2

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

OBS

OBS

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

RUA PROF. MARIA ROMANA

LADO DIREITO

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

OBS

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

OBS

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

OBS

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

OBS

OBS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

OBS

OBS

LADO ESQUERDO



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Compr. x Largura x Quant = Área

0,00 x 0,00 x 0,00 = 0,00 m
2

Total = 0,00 m
2

MOBILIDADE URBANA

 Extensão + Extensão + Extensão + Extensão = Área

72,62 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 72,62 m

70,60 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 70,60 m

143,22 m

143,22 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 214,83 m
2

Total = 214,83 m
2

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

143,22 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 6,44 m
3

Total = 6,44 m
3

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

143,22 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 6,44 m
3

Total = 6,44 m
3

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

143,22 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 214,83 m
2

Total = 214,83 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

143,22 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 42,97 m
2

Total = 42,97 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

143,22 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 128,90 m
2

Total = 128,90 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

143,22 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 42,97 m
2

Total = 42,97 m
2

 Extensão x Quant x Quant x Quant = Comprim

143,22 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 143,22 m
Total = 143,22 m

SERVIÇOS DIVERSOS

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

143,22 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 214,83 m
2

Total = 214,83 m
2

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

OBS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRAV. AUGUSTO ROCHA 1

OBS

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

OBS

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

OBS

OBS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

OBS

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

OBS

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

OBS

LADO DIREITO

LADO ESQUERDO



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Compr. x Largura x Quant = Área

0,00 x 0,00 x 0,00 = 0,00 m
2

Total = 0,00 m
2

MOBILIDADE URBANA

 Extensão + Extensão + Extensão + Extensão = Área

44,49 + 46,22 + 0,00 + 0,00 = 90,71 m

52,54 + 42,03 + 0,00 + 0,00 = 94,57 m

185,28 m

185,28 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 277,92 m
2

Total = 277,92 m
2

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

185,28 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 8,34 m
3

Total = 8,34 m
3

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

185,28 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 8,34 m
3

Total = 8,34 m
3

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

185,28 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 277,92 m
2

Total = 277,92 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

185,28 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 55,58 m
2

Total = 55,58 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

185,28 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 166,75 m
2

Total = 166,75 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

185,28 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 55,58 m
2

Total = 55,58 m
2

 Extensão x Quant x Quant x Quant = Comprim

185,28 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 185,28 m
Total = 185,28 m

SERVIÇOS DIVERSOS

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

185,28 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 277,92 m
2

Total = 277,92 m
2

LADO ESQUERDO

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

OBS

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRAV. AUGUSTO ROCHA 2

OBS

OBS

LADO DIREITO

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

OBS

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

OBS

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

OBS

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

OBS

OBS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

OBS



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Compr. x Largura x Quant = Área

0,00 x 0,00 x 0,00 = 0,00 m
2

Total = 0,00 m
2

MOBILIDADE URBANA

 Extensão + Extensão + Extensão + Extensão = Área

114,28 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 114,28 m

113,85 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 113,85 m

228,13 m

228,13 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 342,20 m
2

Total = 342,20 m
2

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

228,13 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 10,27 m
3

Total = 10,27 m
3

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

228,13 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 10,27 m
3

Total = 10,27 m
3

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

228,13 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 342,20 m
2

Total = 342,20 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

228,13 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 68,44 m
2

Total = 68,44 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

228,13 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 205,32 m
2

Total = 205,32 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

228,13 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 68,44 m
2

Total = 68,44 m
2

 Extensão x Quant x Quant x Quant = Comprim

228,13 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 228,13 m
Total = 228,13 m

SERVIÇOS DIVERSOS

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

228,13 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 342,20 m
2

Total = 342,20 m
2

OBS

LADO DIREITO

LADO ESQUERDO

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

OBS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRAV. VILA NOVA

OBS

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

OBS

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

OBS

OBS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

OBS

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

OBS

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Compr. x Largura x Quant = Área

0,00 x 0,00 x 0,00 = 0,00 m
2

Total = 0,00 m
2

MOBILIDADE URBANA

 Extensão + Extensão + Extensão + Extensão = Área

156,68 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 156,68 m

160,89 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 160,89 m

317,57 m

317,57 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 476,36 m
2

Total = 476,36 m
2

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

317,57 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 14,29 m
3

Total = 14,29 m
3

 Extensão x Largura x Altura x Quant = Volume

317,57 x 1,50 x 0,03 x 1,00 = 14,29 m
3

Total = 14,29 m
3

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

317,57 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 476,36 m
2

Total = 476,36 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

317,57 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 95,27 m
2

Total = 95,27 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

317,57 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 285,81 m
2

Total = 285,81 m
2

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

317,57 x 0,30 x 1,00 x 1,00 = 95,27 m
2

Total = 95,27 m
2

 Extensão x Quant x Quant x Quant = Comprim

317,57 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 317,57 m
Total = 317,57 m

SERVIÇOS DIVERSOS

 Extensão x Largura x Quant x Quant = Área

317,57 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 476,36 m
2

Total = 476,36 m
2

OBS

LADO DIREITO

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM

OBS

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

RUA VALTER CHAVES

OBS

LADO ESQUERDO

LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

OBS

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

OBS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

OBS

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

OBS

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

OBS

OBS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

OBS



OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

LOCAL: DIVERSOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Compr. x Largura x Qjant = Área

0,00 x 0,00 x 0,00 = 0,00 m
2

Total = 0,00 m
2

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)

 Estaca + n a Estaca + n = Extensão x Largura = Área

0,00 + 0,00 a 30,00 + 0,00 = 600,00 x 8,00 = 4.800,00 m
2

Total = 0,48 m
2

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

 Estaca + n a Estaca + n = Extensão x Largura = Área

0,00 + 0,00 a 30,00 + 0,00 = 600,00 x 8,00 = 4.800,00 m
2

Total = 4.800,00 m
2

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

 Estaca + n a Estaca + n = Extensão x Largura = Área

0,00 + 0,00 a 30,00 + 0,00 = 600,00 x 7,30 = 4.380,00 m
2

Total = 4.380,00 m
2

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

 Estaca + n a Estaca + n = Extensão x Lados = Comprimento

0,00 + 0,00 a 30,00 + 0,00 = 600,00 x 2,00 = 1.200,00 m

16,00 m
Total = 1.216,00 m

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

 Extensão x Altura x largura x Quant = Volume

1.200,00 x 0,10 x 0,35 x 1,00 = 42,00 m
3

Total = 42,00 m
3

 Extensão x Altura x largura x Quant = Volume

1.200,00 x 0,10 x 0,35 x 1,00 = 42,00 m
3

Total = 42,00 m
3

SERVIÇOS DIVERSOS

 Estaca + n a Estaca + n = Extensão x Largura = Área

0,00 + 0,00 a 30,00 + 0,00 = 600,00 x 8,00 = 4.800,00 m
2

Total = 4.800,00 m
2

Ignácio Costa Filho

Eng. Civil

Rnp: 0604150873

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AV. ELISIO GUIAR

OBS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

CONTENÇÃO

OBS

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL
OBS



OBRA:

LOCAL:

TOTAL PARCIAL

TOTAL GERAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

4.208.831,79                  

120 DIAS

% VALOR

MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

DIVERSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
ESTADO DO CEARÁ

30 DIAS
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO TOTAL

60 DIAS

%

15,00% 21.939,59          

% VALOR

15,00% 21.939,59          

15,00% 2.634,26            

15,00% 631.324,77       15,00% 631.324,77       

15,00% 2.634,26            15,00% 2.634,26            

15,00% 560.219,33        

15,00% 39.649,65          

1

2

15,00% 631.324,77       

15,00% 631.324,77       

15,00% 2.634,26            

146.263,92                     

17.561,76                       

VALOR

15,00% 21.939,59          ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

3.734.795,55                  4 MOBILIDADE URBANA 15,00% 560.219,33        15,00% 15,00%

90 DIAS

% VALOR

15,00% 21.939,59          

45.879,56                       5 SERVIÇOS DIVERSOS 6.881,93            

560.219,33        

15,00% 631.324,77       

15,00% 6.881,93            

560.219,33        

30,00%

15,00% 6.881,93            15,00% 6.881,93            15,00%

45,00% 1.893.974,31    

Ignácio Costa Filho
Eng. Civil

1.262.649,54    60,00% 2.525.299,07    

RNP 0604150873

150 DIAS

% VALOR

20,00% 29.252,78          20,00%

20,00% 3.512,35            

20,00% 746.959,11        

20,00% 9.175,91            9.175,91            

20,00% 841.766,36       

80,00% 3.367.065,43    

180 DIAS

% VALOR

20,00% 841.766,36       

100,00% 4.208.831,79    

29.252,78          

20,00% 3.512,35            

20,00% 746.959,11        

20,00%

3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 15,00% 39.649,65          15,00% 39.649,65          264.331,00                     15,00% 39.649,65          20,00% 52.866,20          20,00% 52.866,20          



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 
LOCAL: DIVERSOS

COD DESCRIÇÃO %

Despesas Indiretas

AC Administração central 3,80           

DF Despesas financeiras 1,02           

R Riscos 0,50           

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,32           

L Lucro 6,64           

I Impostos 11,15        
PIS 0,65           

COFINS 3,00           

ISS 3,00           

CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneração INSS) 4,50           

TOTAL DOS IMPOSTOS 11,15         

BDI = 26,85%

______________________
Ignácio Costa Filho

Eng. Civil
Rnp: 0604150873

COMPOSIÇÃO DE BDI 



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
OBRA: MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS 

Ignácio Costa Filho
Eng. Civil

Rnp: 0604150873

TOTAL (A + B + C + D + E) 83,85 47,76

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 0,45 0,35
D Total de Reincidências de um grupo sobre o outro 7,91 3,12

C Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A 14,73 11,38

GRUPO D
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,46 2,77

C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 3,90 3,01
C5 Indenização Adicional 0,45 0,35

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,85 3,75

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A 44,41 16,46

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17

B9 Férias Gozadas 8,71 6,73
B10 Salário Maternidade 0,03 0,03

B7 Dias de Chuva 1,55 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08

B5 Licença Paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56

B3 Auxílio-Enfermidade 0,87 0,67
B4 13º Salário 10,80 8,33

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00

A9 SECONCI 0,00 0,00
A Total dos Encargos Sociais Básicos 16,80 16,80

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00

A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50

A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20

GRUPO A
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO DESCRIÇÃO

HORISTA MENSALISTA
% %
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I. Apresentação 
 
 
Dados da Obra 

Este memorial refere-se às obras de Mobilidade Urbana e Pavimentação em Pedra Tosca sem 

Rejuntamento em diversas localidades no Município de Cariré. 

 

Localização da Obra 

A referida obra será executada nas localidades do Município de Cariré, conforme plantas de situação. 

 

Descrição Sumária do Projeto 

Este projeto apresenta-se em um único volume contendo os seguintes capítulos: 

 Apresentação; 

 Memorial Descritivo; 

 Orçamento Básico (Resumido, Consolidado e Individualizado); 

 Cronograma Físico-Financeiro; 

 Planilhas de Quantitativos; 

 Encargos Sociais 

 Composição do BDI adotado; 

 Tabela de Cargos Sociais 

 Considerações Gerais para Execução dos Serviços; 

 Especificações Técnicas; 

 Peças Gráficas. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

II. Memorial Descritivo 
 
 

Estudos Topográficos 

 

Os estudos topográficos foram executados de acordo com as Instruções de Serviço para Estudo 

Topográfico para Implantação e Pavimentação de Rodovias contidas no Manual de Serviços para Estudos e 

Projetos Rodoviários do DER. 

Foi utilizada uma Estação Total marca TOPCON GTS-209 para levantamento planialtimétrico das seções 

das vias e o software licenciado Autodesk Civil 3D 2010 para processamento e edição da topografia. 

 

 
Projeto Geométrico 

 

O Projeto Geométrico foi elaborado conforme as Instruções de Serviço para Projeto Geométrico do Manual 

de Serviços para Estudos e Projetos Rodoviários do DER. 

O traçado projetado obedeceu a Topografia existente. 

O greide projetado foi lançado adotando uma rampa máxima de 12% e mínima de 0,5%. 

A planta e o perfil da rua projetada é apresentado nas Peças Gráficas – Desenhos indicando o 

estaqueamento, as alturas, os elementos das curvas horizontais e verticais. 

 
 
Projeto de Pavimentação 

 

O Projeto de Pavimentação das ruas foi elaborado de acordo com as Instruções de Serviço para Projeto de 

Pavimentação contidas no Manual de Serviços para Estudos e Projetos Rodoviários do DER. 

Os serviços serão divididos em 03 etapas principais a primeira será Regularização do Subleito, a segunda 

será a Elevação do Greide e Conformação geométrica da Via e a terceira será Execução do Pavimento e 

Pedra Poliédrica Tosca. 

O calçamento será executado com pedra poliédrica proveniente de Pedreiras da Região. Todo o material 

indicado na pavimentação será adquirido e transportado comercialmente. 

 

Projeto de Drenagem 

 

O Projeto de Drenagem foi desenvolvido conforme as Instruções de Serviço para Projeto de Drenagem 

contido no Manual de Serviços para Estudos e Projetos Rodoviários do DER. 

Os elementos de drenagem superficial, foram dimensionados com capacidade de atender às vazões do 

projeto, obtidas dos estudos hidrológicos. 



 
 
 

Sarjetas e Meio-fio 

A capacidade teórica de vazão das sarjetas e meio-fio determinada pela fórmula de Manning modificado por 

IZZARD, ou seja: 

Q = 0,375 (Z / n) i1/2 . y8/3 

Onde: 

Q = vazão em m3/s; 

Z = inverso da declividade transversal; 

i = declividade longitudinal; 

y = profundidade da lâmina d’água; 

n = coeficiente de rugosidade. 

 

A descarga teórica obtida da expressão anterior foi corrigida pelo fator F, obtido em função da declividade 

longitudinal, do gráfico a seguir: 

 

 

Transporte de Pedras para o Pavimento 

 

Mesmo que a pavimentação seja executada com material adquirido (Pedra) o mesmo não é encontrado no 

comércio local. Portanto compra-se a Pedra no Local da Jazida e o transporta-se comercialmente até o local 

das intervenções. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     



 
 

III. Considerações Gerais para Execução dos 
Serviços  

 
Projetos 

Todos os projetos necessários á execução dos serviços serão fornecidos pela Prefeitura Municipal e 

quaisquer dúvidas posteriores deverão ser esclarecidas com a fiscalização. 

Fonte dos Preços Utilizados 

Para o orçamento do Projeto foi utilizado a Tabela SEINFRA 27.1 e quando não encontrado serviços foram 

utilizadas as Composições de Preço da Tabela Unificada da Secretaria de infra-estrutura do Estado do 

Ceará, na versão 27.1. A tabela SEINFRA é utilizada em todo estado do Ceará. 

BDI Utilizado 

Conforme exposto anteriormente nos orçamentos e na composição de BDI exposta de acordo com 

ACORDÃO 2622/2013-TCU a Prefeitura Municipal adota um BDI de 26,85%.  

Execução dos Serviços 

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme 

a data da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os 

desenhos e demais elementos neles referidos. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização 

pela Fiscalização, ficando por sua contra exclusiva as despesas decorrentes dessas providências. 

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua 

negligência, imperícia e omissão. 

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, 

cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução 

das obras, até a entrega definitiva. 

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da 
Fiscalização e Supervisão. 
A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade 

de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e 

outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de 

todas as etapas da obra. 



 
 
Normas 

São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas 

(NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE, 

que tenham relação com os serviços objeto do contrato. 

Materiais 

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser 

respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização. 

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de 

ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos. 

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas características 

e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os 

materiais serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em 

depósitos resguardados das intempéries. 

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere à 

recepção, transporte, manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes 

obras. 

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela 
CONTRATADA. 

Mão de Obra 

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em 
número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade 
suficiente para a execução dos trabalhos. 
Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, 

os serviços que lhes forem atribuídos. 

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não 

executar o seu trabalho de maneira correta e adequada ou seja desrespeitoso, temperamental, 

desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, 

ser afastado imediatamente pela CONTRATADA. 

Assistência Técnica e Administrativa 

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado se obriga, sob as 

responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao 

andamento conveniente dos trabalhos. 



 
 
Despesas Indiretas e Encargos Sociais 

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa referente à mão-de-obra, 

material, transporte, leis sociais, licenças, enfim multas e taxas de quaisquer natureza que incidam sobre a 

obra. 

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias úteis a partir da 

expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas a Prefeitura cópias 

da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento da mesma. 

Condições de Trabalho e Segurança da Obra 

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de 

“segurança” dos operários e sistemas de proteção das máquinas instaladas no canteiro de obras. Deverão 

ser utilizados capacetes, cintos de segurança luvas, máscaras, etc., quando necessários, como elementos 

de proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de proteção tais como: chaves 

apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc. 

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação “NR-18” da Legislação, em 

vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil. 

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá: 

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas; 
b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de 

mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; e 
c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando 

o fato. 

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios e, ainda, pela proteção destes e das instalações da obra. 

A CONTRATADA deverá manter livre os acessos aos equipamentos contra incêndios e os registros de água 

situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando 

expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamável no local 

da obra. 

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema 

eficiente de vigilância efetuado por número apropriado de homens idôneos, devidamente habilitados e 

uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas, com respectivo “porte” concedido pelas 

autoridades policiais. 

 

 



 
 
 

IV. Especificações Técnicas 
 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

NORMAS GERAIS  

 

Correrão por conta exclusiva da empreiteira a execução e todas as despesas com as instalações provisórias 

das obras, tais como:  

 

-Placas da obra;  

-Abertura e conservação de caminhos e acessos;  

-Máquinas, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços;  

-Locação da obra;  

 

Correrão igualmente por conta da empreiteira outras despesas de caráter geral ou legal que incidam 

diretamente sobre o custo das obras e serviços, tais como:- Despesas administrativas da obra; 

-Consumos mensais de água, energia elétrica e telefone; 

-Transportes externos e internos;  

-Extintores de incêndio e seguros;  

-Despesas diversas tais como materiais de escritório e de limpeza da obra;  

-Ensaios ou testes exigidos pelas normas técnicas brasileiras.Todas as instalações que compõem o canteiro 

de obras deverão ser mantidas em permanente estado de limpeza, higiene e conservação. 

 

LOCAÇÃO DA OBRA  

 

A locação será de responsabilidade do construtor. Deverá ser global, com auxílio topográfico. Havendo 

discrepâncias entre as condições locais e os elementos do projeto, a ocorrência deverá ser objeto de 

comunicação por escrito à fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito. Após proceder a locação 

planialtimétrica da obra, marcação dos diferentes alinhamentos e pontos de nível, o construtor fará a 

competente comunicação à fiscalização, a qual procederá as verificações e aferições que julgar oportunas. 

A ocorrência de erro na locação da obra implicará para o construtor na obrigação de proceder, com ônus 

exclusivo para si, as demolições, modificações e/ou reposições que se tornarem necessárias, a juízo da 

fiscalização sem que isso implique em alteração no prazo da obra. Após atendidas pelo construtor as 

exigências formuladas, a fiscalização dará por aprovada a locação.  



 
 
O construtor manterá em perfeitas condições toda e qualquer referência de nível e de alinhamento, o que 

permitirá reconstituir ou aferir a locação a qualquer tempo.  

MOVIMENTO DE TERRAS  

 

CONDIÇÕES GERAIS  

 

O movimento de terras obedecerá rigorosamente às cotas e perfis previstos no projeto, cuidando-se para 

que não haja vegetação de qualquer espécie nas superfícies a receber aterro. 

 O construtor providenciará a drenagem, desvio ou canalização das águas pluviais, evitando que estas 

venham a prejudicar o andamento das obras. 

 

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 

 
Após o recebimento da Nota de Serviço, o executante dará início às operações de Regularização e 

Compactação do Sub Leito (Caixa da Via), que compreende a operação de remoção mecânica de camada 

de solo ou material orgânico, na profundidade de até 0,20m, bem como de quaisquer outros objetos e 

materiais indesejáveis que ainda sub-existam a limpeza. 

Os materiais escavados serão transportados para aterros ou bota-foras. 

Deverão ser preservados os elementos de composição paisagística, caso existam, devidamente 

assinalados no Projeto, bem como pela Fiscalização. 

As árvores e arbustos que não interferirem na utilização da via a ser pavimentada, devem ser deixadas 

intactas no local, especialmente nas regiões onde as árvores forem escassas. 

Serão empregados tratores equipados com lâminas. A operação incluirá complementarmente a utilização de 

trator e motoniveladora, para escarificação e regularização da via, assim como rolos auto-propelido para 

compactação. 

 

COLCHÃO DE AREIA  

 

O colchão para a pavimentação terá altura de 20cm, sendo espalhado manualmente e energicamente 

apiloado, o material será do tipo areia grossa de boa qualidade, sendo o mesmo isento de qualquer matéria 

inorgânica. 

 A areia para o colchão de onde os blocos de pedras serão apoiados poderá ser de rio ou de campo. Ela 

deverá ser constituída de partículas limpas, duras e duráveis, apresentar Índice de Plasticidade nulo e ter a 

seguinte granulometria.  

 

Peneira % Passando 

N° 4 (4,8 mm) 100 



 
 

N° 80 (0,16 mm) 20 - 30 

N° 200 (0,074 mm) 4 - 15 

 

Essa areia poderá ser empregada também no preenchimento das juntas entre os blocos de pedra.  

A areia satisfazendo as especificações, deverá ser transportada em caminhões basculantes, enleiradas na 

pista e espalhadas regularmente na área contida pelas guias, devendo a camada de areia ficar com 

espessura em torno de 20 cm.  

 

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO  

 

Será executado o pavimento em pedra tosca com rocha do tipo granítica com tamanho médio de 10cm a 

15cm, assentadas sobre o colchão de areia grossa sem rejuntamento.  

Os blocos de pedra poderão ser transportados em caminhões basculantes ou de carroceria. Sua 

distribuição será feita ao longo do intervalo a ser calçamentado, de preferência ao lado da pista. Caso 

tenha-se que distribuí-los dentro da pista, faz-se fileiras longitudinais (paralelas ao eixo), interrompidas a 

cada 2,50 m para permitir a implantação das linhas de referência para o assentamento dos blocos de pedra.  

Os blocos de pedra serão assentes sobre o colchão de areia em linhas perpendiculares ao eixo da pista, 

obedecendo as cotas e abaulamento do projeto. Em tangente o abaulamento será feito por duas rampas, 

opostas a partir do eixo, com declividade variando entre 3% e 4%, salvo outra indicação do projeto.  

As juntas de cada fiada de pedra deverão ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas de tal modo 

que cada junta fique em frente ao bloco de pedra, no seu terço médio.  

A colocação dos blocos de pedras deverá ser feita da seguinte forma:  

 

▪ Inicialmente assentam-se cinco linhas de pedras mestras, paralelas a eixo da pista, nos seguintes 

locais: eixo da pista, bordo esquerdo, bordo direito, meio da faixa de tráfego esquerda, meio da 

faixa de tráfego direita. Em cada linha as pedras mestras serão espaçadas de 2,50 m uma das 

outras. A distância entre dois alinhamentos de pedras mestras não deve ser superior a 2,50 m. A 

cada de cada pedra mestra antes da compressão, deverá ficar 1 cm acima da cota de projeto.  

▪ No assentamento das demais pedras, sempre em fileiras perpendiculares ao eixo, deve-se proceder 

da seguinte maneira: o operário escolhe a face de rolamento e, com o martelo, fixa a pedra no 

colchão de areia, com essa face para cima. Após o assentamento da primeira pedra, assenta-se 

igualmente a segunda, escolhendo-se convenientemente a face de rolamento e a face que vai 

encostar na pedra já assentada. As pedras devem se tocar ligeiramente, formando-se as juntas 

pelas irregularidades das suas faces, não podendo essas juntas serem alinhadas nem exceder a 

1,5 cm..  

▪ As demais pedras serão assentes com os mesmos cuidados. 



 
 

▪  Como as pedras são irregulares, a boa qualidade do assentamento depende muito da habilidade 

do calceteiro. Mesmo com os cuidados necessários, sempre aparecerão juntais mais alargadas, 

devendo nestes casos ser preenchida (acunhadas) com pedras menores. 

▪  Igualmente às pedras mestras, as demais pedras antes da compressão ficarão 1 cm acima das 

cotas de projeto.  

Após a execução da pavimentação será feita a compactação, seguindo as seguintes recomendações:  

▪ Antes da compressão, joga-se areia sobre o calçamento, na quantidade suficiente para preencher 

as juntas e formar uma camada sobre o calçamento de aproximadamente 2 cm. Para ajudar no 

preenchimento das juntas deve-se utilizar vassouras no espalhamento da areia de compressão.  

▪  As pedras sobre a camada de areia devem ser batidas inicialmente com compactador manual tipo 

placa vibratória ou com soquete manual tipo maço. A compressão deve iniciar pelo ponto de menor 

cota para o de maior cota na seção transversal.  

 

EXECUÇÃO DE SARJETAS -CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL 

 

Ao longo de toda a pavimentação será executado a sarjeta ao longo de todo o pavimento em 

concreto não estrutural, numa largura de 0,35 m  e espessura de 0,10 m e escavação manual campo 

aberto em terra até 2m. 

Antes de sua execução o pavimento devera ser varrido e abundantemente molhado. 

 

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,34x0,10m) 

 

O meio-fio será pré-moldado de concreto, nas dimensões de 0,10x0,34x1,00m, assentados em perfeito 

alinhamento e rejuntados com argamassa de cimento e areia na proporção de 1:4. 

 A vala para assentamento do meio-fio deverá obedecer ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidos 

no projeto. O fundo da vala deverá ser apiloado e regularizado, deixando-o na cota desejada.  

O meio-fio será assente na vala, com a face que não apresente falhas para cima, obedecendo ao 

alinhamento e as cotas do projeto. O material escavado da vala deverá ser reposto e apiloado ao lado do 

meio-fio, após o assentamento do mesmo.  

 

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO: 

 

Demolições porventura necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos 

cuidados de forma a serem evitados danos a terceiros. 

 
 
 
 



 
 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE: 

 
A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demolições serão executados pelo 

construtor de acordo com as exigências da fiscalização e da municipalidade local. Os materiais 

remanescentes das demolições e que possam ser reaproveitados, serão transportados pelo construtor para 

local indicado pelo DERT. A distância máxima de transportes destes materiais será de 15 km a partir do 

local da obra. 

 
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS: 

  
Será adquirida lona plástica de boa qualidade e forma que seja colocada no decorrer do pó de pedra, de 

acordo com as exigências técnicas, garantindo a não proliferação de vegetação no piso Inter travado depois 

de executado.. 

 
LASTRO DE PÓ DE PEDRA: 

  
Será adquirida pó de pedra de boa qualidade e forma que seja colocada na espessura de 8 cm de acordo 

com as exigências técnicas, garantindo a estabilidade do terreno, a segurança dos pedestres, dos operários 

e das edificações. 

 
ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA: 

 
O espalhamento será feito manualmente com uso de água para garantir a perfeita compactação utilizando o 

material adquirido. 

 
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA E COLORIDO: 

 

   
 

   
Será Assentado Piso em elementos pré-fabricados de concreto de concreto, com formato de 

Paralelepípedos que permite transmissão de esforços. Os Blocos serão assentados formando fiadas 

regulares, fortemente comprimidas por percussão. O Piso intertravado será executado, efetuando-se uma 

base de areia grossa com 8cm de espessura. O Terreno deverá estar previamente regularizado e apiloado, 



 
 
com cimento adequado para escoamento de águas. As juntas entre as peças serão preenchidas com o 

mesmo material da base. O Bloco intertravado em concreto terá as dimensões de 20,00cm de comprimento, 

10,00cm de largura e 6,00cm de  espessura e dimensões de 20,00cm de comprimento, 20,00cm de largura 

e 6,00cm de  espessura para podotátil. O mesmo será compactado ao final com compactador do tipo placas 

vibratórias. 

 
 

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO): 

   
 As Especificações Técnicas para o Piso Tátil externo atendem as conformidades da NBR 9050/2004 

e com o Decreto 5.296 de 02 de dezembro de 2004. Além de atender as especificações técnicas de peças 

de concreto para pavimentação e as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros relativas às 

características de não propagação de fogo e extinguibilidade. Os pisos táteis são produtos que sinalizam o 

percurso, orientando a caminhada das pessoas com deficiência visual, ou mobilidade reduzida conduzindo 

com segurança e praticidade. São pisos utilizados em espaços públicos podendo ser aplicados externos ou 

internos. Como revestimento os pisos táteis devem atender a características como dimensão e contraste. 

Sua função é sinalizar o percurso que deverá ser encontrado ao toque de uma bengala, que indicará o 

contraste com o piso adjacente pela textura.  

Os Pisos Táteis de Concreto externo permitem a modulação que garante a continuidade da textura e padrão 

na informação. As placas devem ser contrastantes com o piso adjacente e a aplicação é a garantia do 

funcionamento deste revestimento. A aplicação deve atender os parâmetros da NBR 9050/2004 e/ou 

correlatas às normas técnicas brasileira de acessibilidade. 

A aplicação deste revestimento é integrada ao piso Inter travado, sendo aplicado direto sobre o colchão de 

areia. O piso deve estar nivelado para receber as placas respeitando as medidas para que não forme 

desnível. 

 

LIMPEZA DA  ÁREA URBANIZADA 

A obra será entregue completamente limpa e própria para o uso a qual foi destinada.  
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Ignácio Costa Filho 

Engenheiro Civil 

RNP: 060415087-3 



 

Objeto: Mobilidade Urbana e Pavimentação em Pedra Tosca no Município de 

Cariré-ce 

RELATORIO FOTOGRAFICO  

 

 

Rua Tabelião Osmundo Aguiar (336564.25 m E; 9562822.83 m S) 



 

 

 

Rua Rocilda Martins (335900.18 m E; 9562600.98 m S) 

 

 

 

 



 

 

 

Rua Francisco de Assis Aguiar (336109.41 m E; 9562612.17 m S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rua Rita Chaves (336135.96 m E; 9562643.45 m S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rua Armindo Juarez de Morais (336178.26 m E; 9562660.35 m S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Av. Cefisa Aguiar (336126.85 m E; 9562861.10 m S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rua Isaias Machado Portela (336013.29 m E; 9562894.55 m S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rua Santo Antonio (335959.55 m E; 9563530.41 m S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rua Manoel Honório de Brito (336000.95 m E; 9563111.49 m S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rua Elmo Roberto (335833.14 m E; 9563166.72 m S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Trav. Augusto Rocha 1 (335997.20 m E; 9563316.77 m S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Travessa Vila Nova (335866.98 m E; 9563193.71 m S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rua Vila Nova (335912.79 m E; 9563150.04 m S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rua Dr. José Teles (335682.11 m E; 9563314.53 m S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Travessa Augusto Rocha 2 (336004.09 m E; 9563251.16 m S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rua Valter Chaves (335741.53 m E; 9563243.96 m S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Av. Elisio Aguiar (335372.28 m E; 9563224.80 m S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Travessa Santo Antonio (335788.80 m E; 9563338.28 m S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rua Guiomar Aguiar (335797.65 m E; 9563122.91 m S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rua Prof. Maria Romana Rocha (335768.92 m E; 9563084.16 m S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rua Chico Ribeiro (336029.43 m E; 9563289.91 m S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rua do Meio (335729.97 m E; 9563079.04 m S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Travessa Tabelião Osmundo Aguiar (336228.69 m E; 9562689.54 m S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rua Juiz Roberto Jorge Feitosa (336134.73 m E; 9563136.97 m S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rua Vereador Gonzaga Silva (335867.77 m E; 9562751.16 m S) 
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Engenheiro Civil 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220965216

COMPLEMENTAR à
CE20210775429

1. Responsável Técnico

IGNÁCIO COSTA FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0604150873

Registro: 14142D CE

Empresa contratada: ENAV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA Registro : 0000388350-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ CPF/CNPJ: 07.598.600/0001-42

PRAçA Praça Elisio Aguiar Nº: sem

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: Cariré UF: CE CEP: 62184000

Contrato: 002/2021/SMI-TP Celebrado em: 07/04/2021

Valor: R$ 72.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAçA Praça Elisio Aguiar Nº: sem

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: Cariré UF: CE CEP: 62184000

Data de Início: 06/04/2022 Previsão de término: 30/09/2022 Coordenadas Geográficas: -3.948768, -40.473326

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ CPF/CNPJ: 07.598.600/0001-42

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > DESENHO URBANO
> #10.9.1 - DE DESENHO URBANO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL >
DESENHO URBANO > #10.9.1 - DE DESENHO URBANO

1,00 un

38 - Especificação > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > DESENHO
URBANO > #10.9.1 - DE DESENHO URBANO

1,00 un

80 - Projeto > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO >
#34.6.1.1 - URBANO

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANTA GEOREFERENCIADA REFERENTE A OBRA DE
MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE. MAPP 5484

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

IGNÁCIO COSTA FILHO - CPF: 777.001.633-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CNPJ: 07.598.600/0001-42

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 06/04/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8215285401

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2Z06W
Impresso em: 07/04/2022 às 18:18:57 por: , ip: 177.127.4.242

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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