B&C EDIFICACOES E LOCACOES LTDA

RUA FRANCISCO SOUSA, N° 129, ALTOS, CENTRO, ITAPAJE-CE
“CNPJ: 17.325.819-0001/21
FONE: (85) 9.8204-4004
E-mail:bcedificacoes@gmail.com/
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PROPOSTA DE PREGOS
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B & C EDIFICACOES E LOCACOES LTDA

RUA FRANCISCO SOUSA, N° 129, CENTRO, ITAPAJE-CE
CNPJ: 17.325.819-0001/21 '
FONE: (85) 9.8204-4004
E-mail:bcedificacoes@gmail.com/

CARTA PROPOSTA SN

ITAPAJE-CE, 03/01/2024.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE.
Comiss&o permanente de Licitagbes.

TOMADA DE PREGOS N° 012/2023/SMI-TP/2023

Objeto: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DO PROJETO
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS
NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME ORCAMENTO ANEXO AO
EDITAL..

A B & C EDIFICACOES E LOCAGOES LTDA, inscrita no CNPJ n°
17.325.819/0001-21.

O prazo de vigéncia do contrato sera de acordo com o instrumento
convocatério a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na
forma da Lei Federal n°8.666/93, alterada e consolidada, o prazo de execugdo
dos servicos do objeto desta licitagao é de acordo com cronograma
financeiro 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagéo, nos comprometemos
a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convecagao,
indicando para esse fim o Sr. CYRO DUTRA SALES, portador(a) da carteira
de identidade n° 20085032667 SSP-Ce e do CPF n° 672.552.053-72, como
representante legal e responsavel técnico dessa empresa.

Declaro que assumo inteira responsabilidade pela a execugéo dos servigos,
objeto do edital e que serdo executados conforme exigéncia editalicia e
contratual, e que serdo iniciados dentro do prazo de ate 10 (dez) dias
consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de servigo.




RUA FRANCISCO SOUSA, N° 129, CENTRO, ITAPAJE-CE
CNPJ: 17.325.819-0001/21
FONE: (85) 9.8204-4004
E-mail:bcedificacoes@gmail.com/

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta)'
dias, a contar da data de abertura da licitagdo, de acordo com o Ar. 110 e
Paragrafo Unico da Lei n° 8.666/93 e alteragdes.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condigdes
estabelecidas no Edital da licitagdo e seus anexos.

Declaro de que estdo contidas todas as despesas necessarias para a execucao
dos servigcos tais como:

- Materiais, equipamentos e méo de obra;
« Carga, transporte, descarga e montagem;
« Salarios, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros;

taxas e tarifas, emolumentos, licengas, alvaras, multas e/ou qualquer

..................................................................................................

B & C EDIFICAGOES E LOCAGOES LTDA / 17.325.819/0001-21
CYRO DUTRA SALES / 672.552.053-72
REPRESENTANTE LEGAL
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PLANILHA O_~0>—smz._.>w_>
OBRA: CONTRATACKO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO DE CONSTRUGAO DE 01 TOMA) PRACA NA LOCALIDADE DE
\ R P CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL.
. DESCRIGAO: | CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAC DO PROJETO DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE ¥ :
KW&W,WWM%% CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL. ; 44% 4748% 1012023
LOCAL: CARIRE-GE SINAP! 2023/08 COM Umm02m.~>0>0 84,44% 47.48% 1012023
. Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PM DE CARIRE-CE owm?. . L
) e ) [ =Y re A,J

1 SERVIGOS PRELIMINARES ; . % A R$ 17.870,20

1.1 1937 PLACAS PADRAC DE OBRA SEINFRA M2 6,00 R¢$ 181,93 R$ 48,19 R$ 230,12 R$ 1.380,72

1.2 C1630 LOCAGAC DA o_wx>.. EXECUGAO DE GABARITO SEINFRA M2 1.334,10 R$ 7,10 R$ 1,88 R$ 8,98 R$ 11.980,22

1.3 08524  |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 SINAPI M2 1.334,10 R$ 2,67 R$ 0,71 R$3,38] R$4.509,26

2 CONTORNO DA PRAGA _ RS 8.238,93
>mmmzq>_smzqm_ DE GUIA (MEIO-FIO) Mz TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X

21 94273 | oacE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO SINAPI M 137,60 R$ 45,77 R$ 12,12 R$57.89| R$7.96566
VIARIO). AF_06/2016

2.2 cosss | CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL _ SEINFRA M2 41,28 R$ 5,23 R$ 1,39 R$ 6,62 R$ 273,27

3 PAVIMENTAGAO . R$ 123.178,09

3.1 co330 | ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO SEINFRA M3 173,22 R$ 107,51 R$ 28,48 R$ 13599] R$ 23.556,19

3.2 ci611  |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM SEINFRA M2 771,89 RS 45,47 R$ 12,05 R$ 57,52 R$44.399,11

33 ca601 M_smO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 20| gginrra v2 202,68 R$ 52,16 RS 13,82 R$6508| RS 19.311,03

34 4601 m__smo CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 201 geinpRa 2 440,03 RS 52,16 RS 13,62 RS 65.08] RS 20.002,56
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

35 C4624 | ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) SEINFRA M2 38,28 RS 140,83 R$ 37,31 R$178,14| R$6.819,20

4 ACADEMIA AO AR LIVRE R$ 82.854,27

4.1 c1811 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM SEINFRA M2 62,53 R$ 45,47 R$ 12,05 R$ 57,52 R$ 3.596,73
PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR __

42 cs210 | PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA, SEINFRA M2 62,53 RS 444,42 R$ 117,73 R$ 562,15] R$ 35.151,24
50X50XACM (FORNECIMENTO E EXECUCAO)

43 cxxxt  |EQUIPAMENTOS DE GINASTICA COmoras | UND 10,00 R$3.48694| R$92369| R$4.41063| R$44.106,30

5 INSTALAGCAO ELETRICA R$ 66.265,14

POSTE METALICO DECORATIVO CONICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02

5.1 C3628 || MINARIAS DECORATIVAS SEINFRA UN 7,001 R$1.299,96 R$ 34436| R$1.644,32| R$11.510,24
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PLANILHA O_mﬂ>_smz._.>x_> o
OBRA: SONTRATAGAG DE EVPRESA PARA A EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA {GCALIDADE DE ‘ Yy
‘ Ry PN CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL. :
, DESCRIGAO: |CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE : > . :
lW%W&@me CACIMBAS NO MUNICIPIO DE GARIRE-CE, CONFORME ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL. SEINFRA - NERAGAO  8444% 47,48% 102023
LOCAL: CARIRE-CE SINAPL 2023/08 COM DESONERAGAO  8444% AT A8%  10/2023
) NS, Composigdes PROPRIA 0.00% 0,00%
CLIENTE: PM DE GARIRE-CE oy e
@ A4/ W\
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 WATE 137 W % g 4
5.2 101657 | ko N GIMENTO E INSTALAGAO. AF08/2020 ~ L SINARL 14,00 R$ 501,74 R$ 132,91 R$ 634,65 RS 8.885,10
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 30x 30x40cm), LASTRO DE .
53 C4841 BRITA. EXCETO ESCAVACAO E TAMPA SEINFRA UN 7,00 R$ 85,55 R$ 22,66 R$ 108,21 RS 757.47
5.4 c2012 |POSTE PIEDIFICAGOES POTENCIA INSTALADA ATE 5KW SEINFRA UN 1,00 R$ 710,16 RS 188,12 RS 898,28 RS 898,28
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISOES, ‘
5.5 C2065 | SBARRAMENTO SEINFRA UN 1,00 R$ 212,79 R$ 56,37 RS 269,16 RS 269,16
56 c1003  |DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A SEINFRA UN 7.00 RS 23,87 R$ 6,32 R$ 30,19 R$ 211,33
5.7 c1098 | DISJIUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 32A SEINFRA UN 1,00 R$ 31,32 R$ 8,30 RS 39,62 R$ 39,62
5.8 c0537 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 , SEINFRA M 1.740,00 R$ 9,79 R$ 2,59 R$12,38| R$21.541,20
59 ci188  |ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") _ SEINFRA M 580,00 RS 26,25 R$ 6,95 R$33,20] R$ 19.256,00
5.10 ca765 |ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M SEINFRA UN 7,00 R$ 327,16 RS 86,66 R$ 413,82] R$2.896,74
8 URBANIZAGAO/PAISAGISMO . R$ 53.301,66
6.1 c3449  |MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO SEINFRA M 270,04 R$ 27,26 R$ 7,22 R$ 34,48 R$9.310,98
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M
6.2 98511 E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 SINAPI UN 24,00 R$ 240,76 R$ 63,78 R$ 304,54| R$7.308,96
6.3 08509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 SINAPI UN 38,00 R$ 90,73 R$ 24,03 R$ 11476 R$ 4.360,88
64 103946 M.mﬁmd% M_umm GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.|  giuapy M2 280,95 RS 20,47 RS 5,42 R$2580] RS 7.506,81
6.5 co360 | BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3.00m SEINFRA UN 3,000 R$1.172,07 R$ 31048{ R$1.482,55| R$4.447,65
6.6 C3440  |BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRAO SEINFRA M 31,31 R$ 336,07 RS 89,02 R$ 42500 R$ 13.300,57
6.7 ca069 | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) SEINFRA M2 3,24 RS 494,83 R$ 131,08 R$ 625911 R$2.027,95
CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm?) -
6.8 caasz | SE O TNVA - P PAREDE SEINFRA M2 12,46 R$ 86,44 R$ 22,90 R$ 109,34| R$ 1.362,38
6.9 c3as1  |LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm SEINFRA UN 8,00 RS 362,33 R$ 95,98 R$ 458,31] R$ 3.666,48
7 FONTE R$ 5.179,68
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e PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: SONTRATAGAD DE ENPRESA PARA A EXECUGKO DO PROJETO DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NALOGALIDADE BE 0270172024
A% g GACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL.

BESCRIGAG, —|CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA [GCALIDADE DE e T 1002023
lWthmm.mm CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL. SEINFRA  028.1 COMDESONERAGRO - 848" ° 100 oo

LOCAL: CARIRE-CE . SINAPL 2023/09 COM DESONERAGAC 84,44% 4748% 1

i Composigses PROPRIA 0,00%  0.00%
CLIENTE:  |PM DE CARIRECE _ .

1803  |MURETA G/TIOLO MACIGO, REBOCADA, INCL. FUNDAGOES SEINFRA Re3s867|  ReUS01|  RE45368 RS2908.09
7.2 4442 mmmw,m_%?wmﬁﬂ%%m,om ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cr¥) - SEINFRA M2 |- 1281 R4  R92290 RE10934 RS 1.400,65
7.3 c1102 w%ﬁﬂﬂxmu%% wmmoﬂﬂﬂaw_ww%%%%&%w% ATE 2mm EM CERAMICA, ATE | - seinrra M2 1281 RS 14,03 R$372]  R$17.75|  R$227,38
74 | ctes  |PONTOHIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO - SEINFRA PT 200 Re2s43e|  Re6739|  R§32178  R$643.56
8 SERVIGOS DIVERSOS T - . ﬂ . R$ 2.307,99
cas7  |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA SEINFRA M2 133410  R$137 R$ 0,36 R$173| R$2.307,99
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGGES DE CUSTOS

DATA : 02/01/2024

BDI : 26,49%%

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE

CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-GE, CONFORME
ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL. SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAC 84,44% 47,48% 10/2023

ﬁ%’“ &C DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO SINAPI 2023/ COM DESONERAGAO 8444% . 47.48% 1012023

DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE Composigie PROPRIA 000%  0.00%
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME '
ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL.

LOCAL: CARIRE-CE

EDIPICAGORS I LOCALOEX KIRELY

CLIENTE: PM DE CARIRE-CE

1.1. 1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

10537 CHAPA DE AGO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA 1,02000000 R$ 38,7200 R$ 39,4944
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,060000000 R$ 31,6200 R$ 31,6200
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"'x3" SEINFRA M 4,50000000 R$ 15,8600 R$ 71,8200
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 15,8600 R$ 2,3790

'Q‘\P‘N ENY TOTAL Material: R$ 145,3134

R$18,3100

R$ 36,6200

TOTAL Mao de Obra: RS 36,6200

SEINFRA 2,00000000

SERVENTE et Q
N

"%+ P.M CARIRE
. oy

«©, ~
. P

¢ [+ ) e .
N ; r VALOR: R$ 181 ,9‘31

1.2. C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGCAO DE GABARITO (M2)

10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG . SEINFRA (3,(;.9;600000 k R$ 21,5600 R$ 04312
1ea PONTALETE / BARROTE DE 3'x3" SEINFRA M 0,04000000 R$ 15,9600 R$ 0,6384
11724 PREGO SEINFRA KG 0,01 200600 : R$ 16,8600 R$ 0,2023
12429 TABUA DE VIROLA DE 12" 1" SEINFRA M2 0,00900000 R$ 36,3500 R$ 0,3272

TOTAL Material: R$ 1,5091

10498 CARPINTEIRC SEINFRA 0,13000000 R$ 23,9700 RS 3,161
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 R$ 18,3100 R$ 2,3803
TOTAL Méo de Obra: R$ 5,4964

r VALOR: R$ 7,10

1.3. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPL 0,07180000 " R$ 18,91,
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07180000 R$ 18,47 » R$ 1,32
TOTAL Méo de Qbra com Encargos R$ 2,67

Complementares:

r VALOR: R$ z;fﬂ

2 1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 (M)

00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI 0,00700000 R$ 138,88 R$ 0,97

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00004059 |MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 SINAPI M '1,00500000 R$ 26,49 RS 26,62
X 12/15* CM(H X L1A.2)

TOTAL Material: R$ 27,59
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:;

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO
DE CONSTRUCAQ DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE GARIRE-CE, CONFORME
ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL.

SEINFRA

DESCRICAO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME
ORGAMENTO ANEXO AQ EDITAL.

SINAPI
Composigie

LOCAL:

CARIRE-CE

CLIENTE:

PM DE CARIRE-CE

DATA : 02/01/2024

84,44%
84.44%.
0,60%

028.1 COM DESONERACAO
2023/08 COM DESONERAGAO
PROPRIA

BDI : 26,49%%

47,48%
47,48%
0.00%

10/2023
10/2023

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39400000 R$ 24,24 R$ 9,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI M 0,38400000 R$ 18,47 R$ 7,27 k
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 16,82
Complementares: .

. :/\

SINAPI 0,00200000 R$ 683,58 R$ 1,36
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 1,36
VALOR: R$ 45,77

2.2, C0588 CAIAGAO EM DUAS DEMAQS COM SUPERCAL (M2)

12496

SUPERCAL

SEINFRA

KG

0,30000000 R$ 1,4600

R$.0,4380

SEINFRA

TOTAL Material:

R$ 0,4380

0,20000000 R$ 23,9700

R$ 4,7940

9, e

TOTAL Méo de Obra:

B$ 4,7940

r VALOR:

R$ s,zaj

SEINFRA

M3

1,10000000 R$ 69,4400

R$ 76,3840

TOTAL Material:

R$ 76,3840

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 R$ 18,3100 R$ 31 ‘,1 270
TOTAL Mao de Obra: RS 31,1270
r VALOR: RS 107,!ﬂ

4.2. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)

SEINFRA

0,03600000

R$ 24,9700

R% 0,8989

TOTAL Equipamento Custo Horario:

R$ 0,8989

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03320000 R$ 82,9100 R$ 2,7526
10280 BRITA SEINFRA M3 0,04400000 R$ 99,7000 R$ 4,3868
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 11,00000000 R$ 0,7000 R$ 7,7000

TOTAL Material: R$ 14,8394

PEDREIRO

SEINFRA

0,40000000

R$ 23,9700
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORM AR
’ % ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL. . SEINFRA . A748% 1012023
| ‘ %‘ng‘« DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DO PROJETO SINAPI 202309 COMDESONERAGAO  8444%  47.48% 102023
O OB R LOCACOGS LIS DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME .
ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL.
LOCAL: CARIRE-CE
CLIENTE: PM DE CARIRE-CE
12543 SERVENTE SEINFRA | H 1,10000000 R$ 18,3100 R$ 20,1410
TOTAL Méo de Cbra: R$ 29,7290
I VALOR: R$ 45,47

1.3. C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

10109 AREIA MEDIA . SEINFRA M3 0,02430000 R$ 82,9100 R$ 2,0147
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 7,31000000 R$ 06,7000 A$ 5,170
'\DN ENT S TOTAL Material: R$7,1317

A\ p A

SEINFRA

PEDREIRO 1,00000000 R$ 23,9700 R$ 23,9700
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,15000000 R$ 18,3100 R$ 21,0565
TOTAL Méo de Obra: R$ 45,0265

VALOR: RS 52,16

3.4. C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

10109 AREIA MEDIA SEINFRA 0,02430000 R$ 82,9100 R$ 2,0147
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 7,31000000 R$ 0,7000 R$ 5,1170
TOTAL Material: R$ 7,1317

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 R$ 23,9700 R$ 23,9700
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,15000000 R$ 18,3100 R$ 21,0565
/\ TOTAL Méo de Obra: R$ 45,0265

VALOR: R$ 52,16 |

3.5. C4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

AREIA MEDIA SEINFRA 0,01820000 R$ 82,9100 A$ 1,5090

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,73000000 R$ 0,9500 R$ 2,5935

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,80000000 R$ 0,7000 R$ 1,9600

18623 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. SEINFRA M2 1,10000000 R$ 66,8400 R$ 73,5240
3cm

TOTAL Material: R$ 79,5865

R$ 38,3520

H 1,60000000 R$ 23,9700

11328 LADRILHISTA - SEINFRA

12543  |SERVENTE SEINFRA H 1,25000000 R$18,3100]  R$ 22,8875
TOTAL Méo de Obra: R$ 61,2395
f VALOR: R$ 140,83
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAGAQ DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO DATA : 02/01/2024 BDI : 26,49%%
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME

| ’ % ’N ORGAMENTO ANEXO AQ EDITAL. SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023

DESCRIGAO: | CONTRATAGAO DE EMPRESA PARAA EXECUGAO DO PROJETO | SNAPI  202¥09COMDESONERAGAO ~ 844#%  4TA8% 102029
IR B o o DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE Comosicde 0 )

CAGIMBAS NG MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME ompose PROPRIA 000%  0.00%
ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL.

LOCAL: CARIRE-CE

CLIENTE: M DE CARIRE-CE

4.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

BETONE!RA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA 0,03600000 R$ 24,9700

- TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 0,8989

AREIA MEDIA SEINFRA 0,03320000 R$ 82,9100 R$ 2,7526

10280 BRITA NEN o SEINFRA M3 0,04400000 R$ 99,7000 R$ 4,3868

10805  |CIMENTO PORTLAND & Ta ~ SEINFRA | KG 11,00000000 R$ 0,7000 RS 7,7000
~ gv o W ¢ TOTAL Material: RS 14,8304
- i O

12391 PEDREIRO ; | SEINFRA H 0,40000000 R$ 23,9700 R$ 9,5880
12543 SERVENTE i " SEINFRA H 1,10000000 § R$ 18,3100 R$ 20,1410
TOTAL Méo de Obra: R$ 29,7290

VALOR: RS 45,47

4.2. C5210 PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA,
PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUGAQ) (M2)

R$ 444,4200

1,00000000

SEINFRA " R$ 444,4200

PISO EMBORRACHADD DRENANTE E ANTIHMPACTO, COMPOSTO
POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA,

PIGMENTADA E ATOXICA, 50XE0X4CM {EXECUTADQ)

TOTAL Material. RS 444,4200

f VALOR: RS 444,42

4.3. CXXX1 EQUIPAMENTOS DE GINASTICA (UND)

‘Composigbes 1,00000000 R$ 3.406,37 R$ 3.406,37

MERCADO.00 CONFECQAO DE EQUIPAMENTOS
1

TOTAL Cotagao: R$ 3.406,37

CONGRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA 012000000  R§465,00 RS 55,81

Co7es  |ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m ' SEINFRA M3 012000000]  R$4852 R$ 5,82
C1604  |LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO SEINFRA M3 0,12000000 R$ 157,80 R$ 18,94
TOTAL Sevigo: R$ 80,57

r VALOR: | R$ 3.486,94
5.1. 3626 POSTE METALICO DECORATIVO CONICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINARIAS DECORATIVAS (UN) 4‘

10108 . .A.I;iE|A MEDIA SEINFRA M3 0,16800000 R$ 82,9100 R$ 13,9289
10280 BRITA SEINFRA M3 0,21100000 R$ 99,7000 R$ 21,0367
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M - 16,00000000 R$ 2,0900 R$ 33,4400
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: GONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO DATA ; 02/01/2024 BDI : 26,49%%
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE
CAGIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME .
’ % ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL. . GAO  BhMm  4748% 102023
| db ‘h B&C DESCRIGAO: | CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO | SINAPI 202908 COMOESONERAGAO  8444%  47a0% 1012023
B e o evtr DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE . %
Fompmae D S NE MUNGIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME Composiege PROPRIA oome  ooo
ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL,
LOCAL: CARIRE-GE
CLIENTE: PM DE CARIRE-CE
10805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 53,00000000| . R$ 0,7000 R$ 37,1000
12389 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" G/ ARRUELAS/PORCA SEINFRA UN 4,00000000 R$ 13,6300 R$ 54,5200
16696 |POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ -| ~ SEINFRA UN 1,00000000]  R$411,3200{  A$411,3200
FAB.TROPICO OU SIMILAR ;
16695  |SUPORTE METALICO CENTRAL P/UMINARIA MOD.TPC.205/1"!  SEINFRA UN 1,00000000]  R$1343100|  R$134,3100
FAB.TROPICO OU SIMILAR
TOTAL Material: R$ 705,6556

12312 ELETRICISTA : Fl. Lo SEINFRA 0,35000000 R$ 23,9600 R$ 8,3860
o
12543  |SERVENTE s & SEINFRA 32,00000000 R$18,3100]  R$ 5859200
. & . e &
DRSS TOTAL Méo de Obra: RS 504,3060
ta;‘kv -
VALOR:|  R$1.209,96|

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

0,23880000

5.2. 101657 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 (UN)

R$ 289,92

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE

SINAP!

TOTAL Equipamento Custo Horéario:

R$ 69,23

00021127 0,01400000 R$ 3,71 R$ 0,05
19 MM X5M ]
00042243 |LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 SINAP} UN 1,00000000 ' R$ 421,86 R$ 421,86
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
TOTAL Material: - R$421.01

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPH 0,23810000 R$ 20,07 R$ 4,77
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,23810000 R$ 24,51 RA$ 5,83 ‘
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 10,60
Complementares:
r VALOR: l R$ 501,71]

5.3. C4841 CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP.

0,70000000

= 10cm ( 30x 30x40cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAGAO E TAMPA (UN)

R$ 62,5700

ALVENARIA DE THIOLO CERAMICO FURADO  (9x19x19)cm SEINFRA R$ 43,7990
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR SEINFRA M2 0,71000000 R$ 7.3500 R$ 5,2185
TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
1605 |LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE SEINFRA M3 0,01000000 R$ 165,4200 R$ 1,6542
C3037 REBOCO €/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, SEINFRA M2 0,71000000 R$ 49,1300 R$ 34,8823
TRAGO 1:4
TOTAL Servigo: RS 85,5540
r VALOR: RS 85,55J

—

5.4. C2012 POSTE P/EDIFICAGOES POTENCIA INSTALADA ATE 5KW (UN)

_
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

ORGCAMENTO ANEXQ AQ EDITAL.

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME

DESCRIGAO:

ORGAMENTO ANEXO AQ EDITAL.

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DO PROJETO
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME

LOCAL: CARIRE-CE

CLIENTE: PM DE CARIRE-CE

SINAPI

Composigde

2023/08 COM DESONERAGAD 84,44%

DATA : 02/01/2024

PROPRIA 0,00%

47.48%
0,00%

1012023

10271 BRACADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 10,8800 R$ 10,8800
10270 BRAQUETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS SEINFRA UN 1,00000000 R$ 34,1700 R$ 34,1700
10332 CABEGOTE DE ALUMINIO P/TELEFONE SEINFRA UN 1,00000000 R$.6,9200 R$ 6,9200
10806 CINTA DE AGO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS SEINFRA UN 2,00000000 R$ 25,9900 R$ 51,9800
10949 CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4" SEINFRA UN 3,00000000 R$ 4,9300 R$ 14,7900
11083 ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4" SEINFRA M 10,00000000 * R$9,0300 R$ 20,3000
1174 FIQ 1SOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V SEINFRA M 20,00000000 R$ 4,0700 R$ 81,4000
11718 POSTE DE ACO - 6MX4 1/2' SEINFRA UN 1,00000000 R$ 205,1700 R$ 205,1700
' \x\hﬂ ENP S TOTAL Material: R$ 495,6100

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA ] B & SEINFRA 5,00000000|. R$ 18,9500 R$ 94,7500
12312 ELETRICISTA ' '3>‘ P.M CAR! SEINFRA 5,00000000 R$ 23,9600 R$ 119,8000

s
S TOTAL Mo de Obra: R$ 214,5500
VALOR: R$ 710,16

5.5. C2066 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISOES, C/BARRAMENTO (UN)

10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSAO ' S“EINFF{/; UN 1,00000000 R$ 40,9900 R$ 40,9900
10194  |BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 40,3200 R$ 40,3200
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 33,3300 R$ 33,3300
H747 QUADRO DE DISTRIBUIGAO SOBREPOR ATE 6 DIVISOES SEINFRA UN 1,00000000 R$ 46,6600 R$ 46,6600

‘ TOTAL Material: RS 161,3000

AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA 1,20000000 R$ 18,9500 R$ 22,7400

12312 ELETRICISTA SEINFRA 1,20000000 R$ 23,9600 R$ 28,7520
TOTAL Méo de Obra: R$ 51,4920

VALOR: RS 212,79

5.6. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A (UN)

DISJUNTOR MONOPOLAR 16A

SEINFRA

1,00000000 B$ 11,0000

R$ 11,0000

TOTAL Material:

R$ 11,0000

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA 0,30000000 R$ 18,9500 R$ 5,6850
12312 ELETRICISTA SEINFRA 0,30000000 R$ 23,9600 R$ 7,1880
TOTAL Mo de Obra: R$ 12,8730

VALOR:

R$23,87

L

5.7. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAOD 32A (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME
ORCAMENTO ANEXO AQ EDITAL.

DESCRIGAO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME
ORGAMENTO ANEXO AQ EDITAL.

SINAPI
GComposige

LOCAL:

CARIRE-CE

CLIENTE:

PM DE CARIRE-CE

DATA : 02/01/2024

2023/08 COM DESONERAGAO

PROPRIA

o
84,44%
0,00%

6,49%%

48%
47,48%
0,00%

10/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR 32A

SEINFRA

1,00000000

R$ 18,4500

R$ 18,4500

TOTAL Material:

R$ 18,4500

AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA 0,30000000 " R$ 18,9500 R$ 5,6850

12312 |ELETRICISTA SEINFRA 0,30000000 R$ 23,9600 R$ 7,1880
TOTAL Mao de Obra: R$ 12,8730

VALOR: RS 31,32

10358

CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2

<
i.8. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

SEINFRA

1,02000000

R$ 4,1300

R$ 4,2126

TOTAL Material:

R$4,2126

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA 0,13000000 R$ 18,9500 R$ 2,4635
12312 ELETRICISTA SEINFRA 0,13000000 R$ 23,9600 R$ 3,1148
TOTAL Méo de Obra: R$ 5,5783

VALOR: R$9,79

5.9. C1189 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") (M)

11068

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"

SEINFRA

1,00000000

R$ 10,3700

R$ 10,3700

TOTAI. Material:

A$ 10,3700

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA 0,37000000 R$ 18,9500 R$ 7,015
12312 ELETRICISTA SEINFRA 0,37000000 R$ 23,9600 R$ 8,8652 ‘

TOTAL Méo de Obra: R$ 15,8767

VALOR: R$ 26,25

5.10. C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

10042

AJUDANTE DE ELETRICISTA

SEINFRA

10338 CABO COBRE NU 356MM2 SEINFRA M 3,00000000 R$ 34,6300 R$ 103,8900
10421 CAIXA INSPECAO DO TERRA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 65,3400 R$ 65,3400
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 2,8100 R$ 2,8100
12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 52,8500 R$ 62,8500

TOTAL Material: R$ 224,8900

3,50000000

R$ 18,9500

<

R$ 66,3250

2312

ELETRICISTA

SEINFRA

1,50000000

R$ 23,9600

R$ 35,9400
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO DATA : 02/01/2024 BDI : 26,49%%

DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE ;

CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME - 22

’ % ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL. : CA B444%  ATAB% 102023
I ‘ % ‘% DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO SINAP 2023/08 COM DESONERAGAO 8a44% . 4748% 1012023
O B LOCACOES EINGiLt DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%

CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, GONFORME

ORGAMENTO ANEXO AQ EDITAL.
LOCAL: CARIRE-CE

A
CLIENTE: PM DE CARIRE-CE prEENTe
03‘\ PN
£yt
 Fl 47,2 47 1
° M o r TOTAL Méo de Obra: I RS 102,2650}
;d - 3
- PM CARIRE *
5 O [ VALOR: | RS 327,16!
i na

MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m SEINFRA 1,00000000 R$ 15,7300 R$ 15,7300

TOTAL Material: R$ 15,7300

R$ 4,3146
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,36000000 R$ 18,3100 R$ 6,5916

PEDREIRO

SEINFRA o H 0,18000000 R$ 23,9700

TOTAL Mao de Qbra: R$ 10,8062

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3 SEINFRA 0,00100000]  R$624,1200 R$ 0,6241
TOTAL Servigo: R$ 0,6241
VALOR: ‘ R$ 27,sz

6.2. 98511 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 (UN)

00000359 |MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SINAPI UN 1,00000000 R$ 216,64
SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=
*2*M

R$ 218,64

TOTAL Materiai: R$ 218,64

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,26000000 RS 18,91 R$ 4,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP! H 1,04010000 R$ 18,47 R$ 19,21
' TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 24,12
Complementares: .
r " VALOR: RS 240,76

6.3. 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 (UN)

00000365 |MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAQ-DO-CAMPO OU SINAPI 1,00000000 R$ 88,37
EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70 CM

TOTAL Material: R$ 88,37

88441 JARDINEIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 18,91 R$ 0,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPY H 0,10180000 R$ 18,47 R$ 1,88
TOTAL Mo de Obra com Encargos R$2,36

Complementares:
VALOR: R$ 90,73

6.4. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (M2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

ORGAMENTOQ ANEXO AQ EDITAL.

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE
CAGIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME

DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIPIC DE CARIRE-CE, CONFORME

DATA : 02/01/2024 6,49%%
SEINFRA 028,1COM DESONERAGAC 84,44% 47,48%
SINAPI 2023/09 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
Composigbe PROPRIA 0,00% 0,00%

ORCAMENTO ANEXO AQ EDITAL.
LOCAL: CARIRE-CE
CLIENTE: PM DE CARIRE-CE

10/2023
10/2023

00003322

GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS, SEM PLANTIO

SINAPI

1,00000000 R$ 16,86

R$ 16,86

TOTAL Material:

R$ 16,86

R$ 0,73

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,03910000 R$ 18,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,15640000 ' R$ 1847 R$ 2,88
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 8,61

- Complementares:
VALOR: R$ 20,47

1

6.5. C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

10188 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M SEINFRA UN 1,00000000 R$1.172,0700 R$ 1.172,0700
TOTAL Material: R$ 1.172,0700
VALOR: R$ 1.172,07

6.6. C3440 BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRAO (M)

ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADS m CRETO

SEINFRA

1,060000000

R$ 165,5700f  R$ 165,5700

A N
4l(, nq '\\\

TOTAL Materiat: R$ 165,5700

2391 PEDREIRO ' w. PN CARIRE ,‘[._“' SEINFRA 0,50000000 R$ 23,9700 R$ 11,9850
12543 SERVENTE “ '«; - o SEINFRA 0,50000000 R$ 18,3100 R$ 9,1550
TOTAL Mao de Obra: R$ 21,1400

ALVENARIA DE TWOLO CERAMICO FURADO (9x19xi9cm|  SEINFRA 0,60000000]  R$ 108,1900 R$ 64,9140
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
Co776  |CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR|  SEINFRA M2 1,25000000 RS 7,3500 R$ 9,1875
TRACO 1:3 ESP.~ 5mm P/ PAREDE :
Co782  |CHAPISCO MEGANICO DE ADORNO SEINFRA M2 1,25000000 RS 20,3500 RS 25,4375
G122 |EMBOGO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E|  SEINFRA M2 1.25000000|  R$ 36,3600 R$ 45,4500
AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE
C2784  |ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,09000000 RS 48,5200 RS 4,3668
TOTAL Servigo: R$ 149,3558
VALOR: RS 336,07]

6.7. C4069 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) (M2)

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00800000 R¢$ 118,6200 R$ 0,9490
17894 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm, SEINFRA M2 1,00000000 R$ 426,2600 R$ 426,2600
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG ' 3,20000000 R$ 0,7000 R$ 2,2400
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME
ORGAMENTO ANEXO AQ EDITAL. A0

I‘ % ﬁ% ( DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DO PROJETO SINAPE 2023/09 COM DESONERAGAO 8444%  ATAS% 1012023
R T 7 LOGAPOLS BERTLt DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME
ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL.

LOCAL: CARIRE-CE

6,49%%

44% A7,48% 10/2023

CLIENTE: M DE CARIRE-CE

TOTAL Materialk: R$ 429,4490J

PEDREIRO SEINFRA H 1,20000000 R$23,9700| ~ R$ 28,7640

12543  |SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 18,3100 R$ 36,6200
_ ‘ TOTAL Mo de Obra: R$ 65,3840

VALOR: | R$ 494,8ﬂ

6.8. C4442 CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm?) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E SEINFRA KG 4,00000000 " 'R$ 2,4000 R$ 9,6000
PORCELANATOS
16497 CERAMICA ESMALTADA DIMENSOES ATE 10x10cm (100 cm?) - SEINFRA M2 1,10000000 R$ 42,1800 R$ 46,3980
DECORATIVA
TOTAL Material: RS 55,9980

11328 LADRILHISTA SEINFRA 0,72000000 R$ 23,9700 R$ 17,2584
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 R$ 18,3100 R$ 13,1832
’ TOTAL Méo de Obra: R$ 30,4416

r VALOR: R$ 86,44

6.9. C3451 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

10974 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm SEINFRA UN 1,00000000 R$ 279,6900 R$ 279,6900
TOTAL Material: R§ 279,6900

PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 R$ 23,9700 R$ 35,9550
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,50000000 R$ 18,3100 R$ 27,4650
‘ TOTAL Mo de Obra: R$ 63,4200

0,03000000 R$ 482,8200 R$ 14,4846

CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA
C1604 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO SEINFRA M3 0,(53000000 - R$157,8000 R$ 4,7340
’ TOTAL Servigo: |- R$ 19,2186
VALOR: R$ 362,33

7.1. C1803 MURETA C/TIJOLO MACICO, REBOCADA, INCL. FUNDAGOES (M2)

10109 AREIA MEDIA SEINFRA 0,16850000. R$ 82,9100 R$ 13,9703
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 17,90800000| R$ 0,9500 R$ 17,0126
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 31,04800000 R$ 0,7000 R$ 21,7336
11600 PEDRA DE MAO (RACHAO) SEINFRA M3 0,13800000 R$ 112,3400 R$ 15,5029
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME

’% ORGCAMENTO ANEXQ AO EDITAL. SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAQ 84,44

DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO SINAPI 2023/09 COM DESONERAGRO 8444% - 4TA48% 1012023
IFIGAEOES B LOCACOLS BIRELL . DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE ‘ Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME .

ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL.

LOCAL: CARIRE-CE

CLIENTE: PM DE CARIRE-CE

12082 TIJOLO MACIGO COMUM NEN» SEINFRA UN ~ 174,90000000 R$ 0,4700} R$ 82,2030

LX) TOTAL Materiak: R$ 150,4224

SEINFRA

PEDREIRO 3,86000000 R$ 23,9700 RS 02,5242

12543  |SERVENTE SEINFRA H 6,32000000 R$183100]  R$ 1157192
TOTAL Mzo de Obra: R$ 208,2434
VALOR: | RS 358,67]

7.2. C4442 CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm?) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E SEINFRA KG 4,00000000 R$ 2,4000 A% 9,6000
PORCELANATOS
16497. CERAMICA ESMALTADA DIMENSOES ATE 10xi0cm (100 cm?) - SEINFRA M2 1,10000000 R$ 42,1800 R$ 46,3980
DECORATIVA .
TOTAL Material: R$ 55,9980

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,72000000 R$ 23,9700 R$ 17,2584
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 R$ 18,3100 R$ 13,1832
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 30,4416

| VALOR: RS 86,44

7.3. C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 10x10 cm (100 cm?) - DECORATIVA
(PAREDE/PISO) (M2) :

R$ 6,5200 R$ 4,3097
TOTAL Material: R$ 4,3007

ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA 0,66100000

LADRILHISTA SEINFRA H 0,23000000 R$ 23.9700 R$ 5,5131
12543  |SERVENTE SEINFRA H 0,23000000 R$ 18,3100 R$ 4,2113
TOTAL Mao de Obra: R$9,7244
[ VALOR: R$ 14,03

7.4. C1948 PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO (PT)
10108 |AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00350000 R$ 118,6200 R$ 0,4152
10441 |CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,50000000 R$ 09500 R$ 2,3750
10805 |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,50000000 R$ 0,7000 R$.1,7500
10884  |COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM SEINFRA UN 2,00000000] . R$ 0,7800 R$ 1,5600
0885 |COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM SEINFRA UN 4,00000000 R$ 2,6300 R$ 16,5200
11293  |JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 5,8900 R$ 5,8900
412  |LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM SEINFRA UN 2,00000000 R$ 2,1600 R$ 4,3200
1426  |LUVA REDUGAO PVG SOLDAVEL DE 32X25MM . SEINFRA UN 1,00000000 R$ 3,3600 R 3,3600
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_ RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO DATA : 02/01/2024 BD} : 26,49%%
DE CONSTRUGAG DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NG MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME : -
‘ % OR(;AMENTO ANEXO AO EDITAL. S 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
l an ‘§ B&C DESCRIGAO: | CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO - ‘| SINAPI 2023008 COMDESONERAGAO ©  8444%  47ds% 102023
TGO 1t LOGACONS TIRLE DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE ComposigBe PROPRIA 0,00% 0.00%
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME i
ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL.
LOCAL: CARIRE-CE
CLIENTE: M DE CARIRE-CE
1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 4,0900 R$ 4,0900
12200 TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4') SEINFRA M 1,20000000 R$ 4,3000 R$ 5,1600
12201 TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1Y) SEINFRA M 5,00000000 R$ 8,4900 R$ 42,4500
TOTAL Material: R$ 81,8002

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA 3,00000000 R$ 18,9500 R$ 56,8500
12320 ENCANADOR SEINFRA 3,00000000 R$ 23,2900 R$ 60,8700
12543 SERVENTE SEINFRA 2,50000000 R$ 18,3100 R$ 45,7750
TOTAL Mo de Obra: R$ 172,4950

VALOR: R$ 254,39

8.4. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

pNENTS
st\ <,
& q &
4 Fl..i. <
[¢)
{'2) pM CARIEL 7

SERVENTE SEINFRA 0,07500000 R$ 18,3100 R$ 1,3733
TOTAL Méo de Obra: R$ 1,3733
VALOR: RS 1,ﬂ
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IEICACOES ) LOCACORS BIRULE

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA:

ORCAMENTO ANEXO AQ EDITAL.

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAQ DO PROJETO
DE CONSTRUGAQ DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME

DESCRIGAO:

ORGCAMENTO ANEXO AO EDITAL.

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME

SINAP|
Composicde

LOCAL: CARIRE-CE

CLIENTE:

PM DE CARIRE-CE

DATA : 02/01/2024

2023/09 COM DESONERACAO

- PROPRIA

,44%
84,44%
0,00%

47,48%
0.00%

10/2023

MERCADQ.00 | CONFECGAO DE EQUIPAMENTOS

CXXX1 EQUIPAMENTOS DE GINASTICA (UND)

Composigdes

1,00000000

R$ 3.406,37

R$ 3.406,37

TOTAL Cotagao:

R$ 3.406,37

{ CARIRE

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,12000000 R$ 465,09 R$ 55,81
C2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA - M3 0,12000000 R$ 48,52 R$ 5,82
C1604 LANGCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO SEINFRA M3 0,12000000 R$ 157,80 R$ 18,94
TOTAL Senvigo: R$ 80,57

VALOR: RS 3.486,94
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NDUFICACOLS 15 LOGALOES HIRELE

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBRA:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DO PROJETO
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME
ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL.

DESCRIGAO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DO PROJETO
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME
ORGCAMENTO ANEXO AO EDITAL.

LOCAL:

CARIRE-CE

CLIENTE:

PM DE CARIRE-CE

DATA : 02/01/2024

SEINFRA 028, COM DESONERAGAO 84.44%
SINAPI 2023/00 COM DESONERAGAO 84,44%
Composigoe " PROPRIA 0.00%

BDI : 26,49%%

47,48%
47,48%
0.00%

10/2023
10/2023

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

R$ 1,2437

12391

PEDREIRO

SEINFRA

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01500000 R$ 82,9100

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,18000000 R$0,9500 R$ 2,0710

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,18000000 R$ 0,7000 R$ 1,5260

i2081 T1JOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 R$ 0,5300 R$ 13,2500
» TOTAL Material: R$ 18,0907

1,00000000 R$ 23,9700

R$ 23,9700

12543

SERVENTE

SEINFRA 1,12000000 R$ 18,3100 R$ 20,5072
TOTAL Mo de Obra: R$ 44,4772
VALOR: | R$ 62,57

€0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

10109 AREIA MEDIA ) SEINFRA ’ M3 ’ ’ 0,04130006 B R$ 82,91 Od R$ 3,4242
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 6,19000000 R$0,9500 R$ 5,8805
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 6,19000000 R$0,7000 R$ 4,3330
12081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 47,00000000 R$ 0,5300 R$ 24,9100

TOTAL Material: RS 38,5477

12391 PEDREIRO SEINFRA 1,50000000 R$ 23,9700 R$ 35,9550
12543 SERVENTE SEINFRA 1,84000000 R$ 18,3100 R$ 33,6904
TOTAL Méo de Obra: R$ 60,6454

VALOR: RS 108,19

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAGO 1:4 (M3)

SERVENTE

SEINFRA

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 1,21600000 R$ 82,9100 R$ 100,8186
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 365,00000000 R$0,7000 R$ 255,5000
TOTAL Material: R$ 356,3186

32,45000000

R$ 18,3100 R$ 594,1595
TOTAL Méo de Obra: R$ 594,1595
VALOR: R$ 950,48

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAGO 1:3 (M3)

AREIA MEDIA

SEINFRA

1,21600000

R$ 82,9100

R$ 100,8186

Pagina: 20



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO DATA : 02/01/2024 BDI : 26,49%%
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME

ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL. : o % AT48% 1012025
‘aB&C DESCRIGAO: | CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAC DO PROJETO | SINAPI - 202308 COMDESONERAGAO - 8444% . 4748% 102023
ik drer DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE Corpeicse PROPRIA oot ooon -
CACIMBAS NG MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME :
ORCAMENTO ANEXO A EDITAL.
LOCAL: CARIRE-CE
CLIENTE: PM DE CARIRE-CE
10805  |CIMENTO PORTLAND QPNENT, SEINFRA KG 486,00000000 R$0,7000| RS 340,2000
& s

TOTAL Material: R$ 441,0186

SEINFRA H 10,00000000 R$ 18,3100 R$ 183,1000
N TOTAL Mao de Obra: R$ 183,1000

SERVENTE

valoR| . RS 624,12

88629 ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

! 00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,07000000 R$ 138,88 R$ 148,60
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAP! KG 482,96000000 R$0,78 R$ 376,70|
TOTAL Material: R$ 525,30

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,57000000 R$ 18,47 R$ 158,28
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 158,28

Complementares:
VALOR: R$ 683,58

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPL H 1,00000000 R$ 3,16 R$ 3,16
COMPLEMENTARES) ' )

00043484 |EP! - - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,13 R$ 1,13
COMPLEMENTARES - COLETADO  CAIXA) )

00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 k R$1,13 R$ 1,13

N COMPLEMENTARES) ‘

00043460 |FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,85 R$ 0,85
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) ‘ )

00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H ‘ 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07
COMPLEMENTARES)

00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADC CAIXA - ENCARGOS SINAPL H 1,00000000 R$ 0,94 R$ 0,94
COMPLEMENTARES)

TOTAL Encargos Complementares; R$7,28

00000247 |AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI 1,00000000 R$ 12,31
TOTAL Méao de Obra: RH:12,31

CURSO DE CAPACITAGAQ PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA SINAPI R$ 0,48 R$ 0,48
V(ENCAHGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

TOTAL Servigo: R$0,48

VALOR: | R$ 20,07

10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) (H)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSI(}OES AUXILIARES
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO
, DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NG MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME
’% ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL. SEINFRA .
I o ‘§ B&C DESCRIGAO: | CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DOPROJETO | SNAPI  202308COMDESONERAGAO  84dd%  4748% 102023
T U2 £ LOCAGORS TAiL DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CAGIMBAS NG MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME
ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL,
LOCAL: CARIRE-CE
CLIENTE: PM DE CARIRE-CE
12744 |MAO DE OBRA DE OPERAGAO BETELET.580L e\ SEINFRA H 1,00000000 R$ 21,1200 R$ 21,1200
12701  [DEPRECIAGAO & L f % SEINFRA H 2,26540000 R$ 0,9900 R$ 2,2427
3
i2702  |JUROS o Fhdilzde SEINFRA H 0,42920000 R$ 0,9900 R$ 0,4249
12703 |MANUTENGAO B w— = SEINFRA H 1,19230000 R$ 0,9900 R$ 1,1804
T AMeARtRT ki TOTAL Materlal: R$ 24,9680
. VALOR: RS 24,97

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/IPENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

{0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 R$ 82,9100 R$ 0,5058
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 R$ 0,7000 R$ 1,7010
TOTAL Material: R$ 2,2068

12391 PEDREIRO SEINFRA 0,10000000 R$ 23,9700 R$ 2,3970
12543 SERVENTE SEINFRA 0,15000000 R$ 18,3100 R$ 2,7465
TOTAL Méic de Obra: R$5,1435

VALOR: R$ 7,35

C0782 CHAPISCO MECANICO DE ADORNO (M2)

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01150000 R$ 82,9100 R$ 0,9535
10800 CIMENTO COLANTE SEINFRA KG 2,75000000 R$ 1,1100 R$ 3,0525
TOTAL Material: R$ 4,0060

BETONE!RA ELETRICA 580L (CHP)

FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

SEINFRA

0,71400000

R$ 24,9700

12391 PEDREIRO SEINFRA 0,30000000 R$ 23,9700 R$ 7,1910
12543 SERVENTE SEINFRA 0,50000000 R$ 18,3100 R$ 9,1550
" TOTAL Mao de Obra: R$ 16,3460
VALOR: R$ 20,35
C0838 CONCRETO P/VIBR.,

R$ 17,8286

TOTAL Equipamento Custo Horario:

R$ 17,8286

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,91970000 R:$: >82,91 00 R$ 76;2;523
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 254,00000000 R$ 0,7000 R$ 177,8000
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,83600000 R$ 99,7000 RS 83,3492

TOTAL Material: R$ 337,4015
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES AUXILIARES

OBRA: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DO PROJETO
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME

ORCAMENTO ANEXO AQ EDITAL.

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DO PROJETO
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME
ORGAMENTO ANEXO AQ EDITAL.

CARIRE-CE

F
SINAPI
Contposigde

DESCRIGAO:

A\ N

I %mﬂa&awnm&wﬂ £arELe

LOCAL:

CLIENTE: PM DE CARIRE-CE

2023/09 COM DESONERAGAC

PROPRIA

DATA : 02/01/2024

BDI : 26,49%%

84,44%
0,60%

47.48%
0,00%

10/2023

12543  |SERVENTE SEINFRA | H

6,00000000

R$ 18,3100

R$ 109,8600

TOTAL Méo de Obra:

R$ 109,8600

VALOR:

R$ 465,09

0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3}

SEINFRA

10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)

0,71400000

R$ 24,9700

R$ 17,8286

TOTAL Equipamento Custo Horario:

R$ 17,8286

SERVENTE SEINFRA

AREIA MEDIA SEINFRA 0,89710000 R$ 82,9100 R$ 74,3786

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 282,00000000( - R$ 0,7000 R$ 197,4000
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,83600000 R$ 99,7000 R$ 83,3492
TOTAL Material: R§ 355,1278

6,00000000

R$ 18,3100

R$ 109,8600

TOTAL Méao de Obra:

R$ 109,8600

VALOR: l

R$ 482,82

95316 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

)

00000247 |AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAP{ 0,03916000 R$ 12,31 R$ 0,48
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,48
VALOR: R$ 0,48

95332 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00002436 |ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI

0,03916000

~ R$1659
TOTAL Méio de Obra: R$ 0,64
VALOR: R$.0,64

95390 CURSO DE CAPACITACAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00044503 SINAPI

JARDINEIRO (HORISTA)

0,00534000

R$ 11,56

TOTAL Mzo de Qbra:

VALOR: ‘

95351 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAQ DO PROJETO DATA : 02/01/2024 6,49%%
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE LGS
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-GE, CONFORME
’ % ORGCAMENTO ANEXO AO EDITAL. SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 10/2023
I ‘ % ‘h DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO SINAPI  2023/09 COMDESONERAGAO . 8444%  47.48% - 1012023
ARG GRS B LOCACOUE HIRESE DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE Conposigte PROPRIA 0,00% 0,00%
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME
ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL.
LOCAL: CARIRE-CE
CLIENTE: PM DE CARIRE-CE
00004096 |MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK {HORISTA) SINAP{ l H 0,01718000 R$ 26,23 R$ 0,45
TOTAL Mdo de Obra: R$ 0,45
I " VALOR: R$ 0,45

95371 CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00004750 |PEDREIRO {HORISTA) Fl J, 1k SINAPI 0,02225000 R$ 16,59 R$ 0,36
,2 . ' TOTAL Mao de Obra: R$ 0,36
) R N - :
o PM CARIRE
w P, (s l . VALOR: R$ 0,36

/"\‘ N ".,'/.3

95378 CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00006111 |SERVENTE DE OBRAS SINAPI R$ 0,24
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,24
VALOR: R$ 0,24

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370 |ALIMENTACAQ - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 3,16 R$ 3,16
COMPLEMENTARES)

00043484 |EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,13 R$ 1,13
COMPLEMENTARES - COLETADO  CAIXA)

00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,13 R$ 1,13
COMPLEMENTARES)

00043460 |FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,85 R$ 0,85
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |

0037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07
COMPLEMENTARES)

00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO .CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,94 R$ 0,94
COMPLEMENTARES) '

TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,28

SINAPI 1,00000000 R$ 16,59 R$ 16,59

00002436 |ELETRICISTA (HORISTA)

TOTAL Mao de Obra: R$ 16,59

CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SINAPI 1,00000000 R$ 0,64 R$ 0,64

COMPLEMENTARES) - HORISTA

TOTAL Servigo: R$ 0,64

| ‘ VALOR: l RS 24,51 |

C1212 EMBOGO G/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

AREIA MEDIA SEINFRA . 0,02430000 R$ 82,9100 R$ 2,0147
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SEINFRA

R 2y B
'RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXEGCUGAQ DO PROJETO TA : 02/01/2024
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, GONFORME : ;
’ % ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL. . 4748% 1012023
I ‘ % ‘N DESCRIGAO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DO PROJETO SINAPI 2023/00 COMDESONERAGAO  84.44%  4748% 1012023
D ERE O B LOCACOLS EIRELE DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME
ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL.
LOCAL: CARIRE-CE
CLIENTE: PM DE CARIRE-CE
10442 CAL VIRGEM EM PO SEINFRA KG 2,24000000 R$ 0,8700 R$ 1,9488
10805 CIMENTO PORTLAND GPNENTS . SEINFRA KG 3,24000000 R$ 0,7000 R$2,2680
. n )
J | TOTAL Materiak R$ 6,2315

PEDREIRO 0,60000000 R$ 23,9700 R$ 14,3820,

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,86000000 R$ 18,3100 R$ 15,7466
TOTAL Méo de Obra: R$ 30,1286

[ VALOR: R$ 36,36

¢ 4 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)

SERVENTE

SEINFRA

2,65000000 R$ 18,3100 RS 48,5215
TOTAL Méo de Qbra: R$ 48,5215
[ VALOR: l RS 48,52 |

5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 8,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM - ENCARGOS SINAP! 1,00000000 R$ 32,80 R$ 32,80
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos A% 32,80
Complementares:
89259 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 SINAPY H 1,00000000 R$ 27,21 R$ 27,21
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2014
191466 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 SINAPI H 1,00000000 R$ 4,06 R$ 4,06
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015
89260 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 SINAPI H 1,00000000 R$ 10,07 R$ 10,07
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO :
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014
89262 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 SINAPI H 1,00000000 R$ 46,37 R$ 46,37
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - MANUTENGCAO. AF_06/2014
91467 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPAGIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 SINAP! H 1,00000000 R$ 169,41 R$ 169,41
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015
TOTAL Servigo: R$ 257,12
| VALOR: | RS 269,92

89259 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBY 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 (H)
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T RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME
ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL. 8444%  47.48% 1012023

‘?ﬁ%‘§ & DESCRICAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DO PROJETO SNAPL 20200 COMDESONERAGRO  8444%  4Ta8% 102023

DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE Composigde PROPRIA 0,00% 0.06%
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME
ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL.

LOCAL: CARIRE-CE

BDI : 26,49%%

SEINFRA 028.9

ROICACORS I LOUACOLS EIELE

CLIENTE: PM DE CARIRE-CE

00037752 |CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL SINAPI UN 0,00003430| R$ 576.821,16 R$ 19,78
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPAGIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 SINAP! UN 0,00005510| R$ 134.912,00 R$ 7,43
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO ®M‘5Nr\
HORIZONTAL 970 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE| Q- L3
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAQ INCLU* j U0 b
CAMINHAQ) ~ ool

vii P CARIRE

s &

TOTAL Equipamento: R$ 27,21

‘i VALOR: | R$ 27.3‘

91466 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG POTENCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

R$ 576.821,16 R$ 3,28

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL SINAPI 0,00000570
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185

CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

00003363 |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 SINAPI UN 0,00000580| R$ 134.912,00 R$ 0,78
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 T™M , ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSt DE
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLU! MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

00037752

TOTAL Equipamento: R$ 4,06

| VALOR: R$ 4,06

89260 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG POTENCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)

00037752 |CAMINHAQ TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL SINAPI 0,00001410}  R$ 576.821,16
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185
CV (INCLUI CABINE E CHASS!, NAO INCLUI CARROCERIA)

5303363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200|  SINAPI UN 0,00001440 | - R$ 134.912,00 R$ 1,94
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALGANGE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE
. CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INGLUI
\ CAMINHAO)

TOTAL Equipamento: R$ 10,07

r VALOR: ‘ R$ 1o,ﬁ|

89262 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBYT 16.000 KG POTENCIA DE 189 CV - MANUTENGAO. AF_06/2014 (H)

00037752 |CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL SINAPI 0,00006430| = R$ 576.821,16
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 B

CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 SINAPY UN 0,00006890{ R$ 134.912,00 R$ 9,29
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLU! MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

TOTAL Equipamento: R$ 46,37

‘— VALOR: l RS 46,37

91467 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 (H)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DO PROJETO DATA : 02/01/2024 BDI : 26,49%%
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE

CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME
ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL. SEINFRA 028,1 COM DESONERAGAO 8444%  ATA8%  10/2023

|5 % ‘§ & DESCRIGAO: | CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DO PROJETO SINAPI 202309 COMDESONERAGAO  8444%  47.48% 1012023
: DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE Composigge PROPRIA 0,00% 0,00%
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME
ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL.

LOCAL: CARIRE-CE

EOIFICACOES & LUCACOET LIRELY

CLIENTE: PM DE CARIRE-CE

26,43000000 R$ 169,41

R$ 6,41

e, ¢
e’ i VD W, ‘ TOTAL Material: R$ 169,41
g S— : ;,-‘ VALOR: R$ 169,41
v RN CARWRE ¥
RSE bl
e
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
00037370 [ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 3,16 R$ 3,16
COMPLEMENTARES)
/"‘%43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 - R$1,16 R$ 1,16
) COMPLEMENTARES - COLETADO  CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,13 R$ 1,13
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAP! H 1,00000000] R$ 0,83 R$ 0,83
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07
COMPLEMENTARES)
00037371 |[TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,94 R$ 0,94
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,29

00044503 | JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 11,56 ' R$ 11,56
TOTAL Méo de Obra: R$ 11,56

CURSO DE CAPACITACAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS SINAPI 1,00000000 R$ 0,06
COMPLEMENTARES) - HORISTA

TOTAL Servigo: R$ 0,06

/\ . VALOR: RS 18,91

C1604 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO (M3)

B

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 23,9700 R$ 47,9400
12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,3100 R$.109,8600
TOTAL Méo de Obra: © R$157,8000

VALOR: R$ 157,80

C1605 LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE (M3)

SEINFRA 1,20000000 R$ 99,7000 R$ 119,6400
TOTAL Material: R$ 119,6400

SERVENTE SEINFRA 2,50000000 R$ 18,3100 R$ 45,7750
TOTAL Méo de Obra: R$ 45,7750
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME

ORCAMENTO ANEXO AQ EDITAL.

SEINFRA

DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME

ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL.

PN

EDIFICACOES £ LOGACOES BIRELY

SINAPI
Composigde

LOCAL: CARIRE-CE

CLIENTE: PM DE CARIRE-CE

028.1 COM DE
2023/09 COM DESONERACAC

G

84,44%
0,00%

47,48% 10/2023

0,00%

&
2 Fp,

VALOR:

RS 165,4ﬂ

Sd

e
12714 MAO DE OBRA DE OPERAGAO BET.ELET.580L (H). «»

OPERADOR DE BETONEIRA SEINFRA 1,00000000 R$ 21 ,1200 R$ 21,1200
TOTAL Mdo de Obra: R$ 21,1200
R$ 21,12

VALOR:

00004096 |MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) SINAPI

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 3,16 R$ 3,16
COMPLEMENTARES) ' )

00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,81 R$ 0,81
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,13 R$ 1,13
COMPLEMENTARES)

00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAP! H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 R$.0,07
COMPLEMENTARES) )

00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAP1 H 1,00000000 R$ 0,94 R$ 0,94
COMPLEMENTARES)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,12

1,00000000

R$ 26,23

R$ 26,23

TOTAL Méo de Obra:

R$ 26,23

CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA OPERADOR DE SINAPI H 1,00000000 " R$045 R$ 0,45

L MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,45
VALOR: R$ 32,30

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 3,16 R$ 3,16
COMPLEMENTARES)
00043489 |EPI - FAMILIA  PEDRE{RO - HORISTA  (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$1,16 R$ 1,16
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$1,13 R$1,13
' COMPLEMENTARES)
00043465 JFERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPY H " 1,00000000 R$ 0,83 R$ 0,83
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,94 R$ 0,94
COMPLEMENTARES) :
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,20
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T T3 oy .
RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES
OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO A 5 02/01/2024
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME
‘ % ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL. SEIN - : ¢
l ‘ % ‘% DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DO PROJETO SINAPI . 2023/08 COMDESONERAGAO  84.44%  47.48% 1012023
O GO LOEAQORS LINELL DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME
ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL.
LOCAL: CARIRE-CE
CLIENTE: PM DE CARIRE-CE
00004750 {PEDREIRO (HORISTA) SINAP{ H 1,00000000 R$ 16,59 R$ 16,59
TOTAL Méo de Obra: RS 16,59

CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SINAPI R$ 0,36 R$ 0,36
COMPLEMENTARES) - HORISTA

TOTAL Servigo: R$ 0,36

VALOR: R$ 24,24

C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:4 (M2)

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:4

2391 PEDREIRO SEINFRA 0,60000000 R$ 23,9700 R$ 14,3820
12543 SERVENTE SEINFRA ‘ 0,60000000 R$ 18,3100 R$ 10,9860
TOTAL Méo de Obra: R$ 25,3680

" R$ 950,4800

co165 SEINFRA M3 0,02500000 RS$ 23,7620
TOTAL Servigo: R$ 23,7620
VALOR: R$ 49,1i]

00006111 |SERVENTE DE OBRAS SINAPI H

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPE H 1,00000000 R$ 3,16 R$ 3,16
COMPLEMENTARES)

00043491 |EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
COMPLEMENTARES - COLETADO  CAIXA)

00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,13 R$ 1,13
COMPLEMENTARES)

,2)043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,59 R$ 0,59
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07
COMPLEMENTARES)

00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,94 R$ 0,94
COMPLEMENTARES)

TOTAL Encargos Complementares: R$7,13

1,00000000

R$ 11,10

R$ 11,10

fi

SERVENTE

SINAPI

TOTAL Méo de Obra:

R$ 11,10

R$ 0,24

R$ 0,24

CURSO - DE CAPACITAGAO PARA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,24
VALOR: RS 18,47
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CRONOGRAMA _umm_ooy_u_z>zom_mo

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL.

_“W“wm whn DESCRICAO: |CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCGAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE

B e e CACIMBAS NO MUNIGIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL. SEINFRA  028.1 COMDESONERAGAC  84.44% 47,48% 1012023
LOCAL: CARIRE-CE SINAPI 2023/09 COM DESONERACAO  84,44% 47.48%  10/2023
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: -~ |PM DE CARIRE-CE
100,00 % .. 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES ; mwk 17.870,20 ; RS 17.870,20
100,00 % 100,00 %
2 CONTORNO DA PRACA R$ 8.238,93 RS 8.238,93
3 PAVIMENTAGAO R$ 123.178,09 A e St e pNENTS
7%, RS 123.178,00 sa.@ o,
50,00 % 50,00 % 100,00 % & .PC/ o
4 ACADEMIA AOQ AR LIVRE R$ 82.854,27 S RS 82.854.27 M . m
50,00 % 25,00 % 25,00 % 100,00 % "9 oM carike 5
5 INSTALAGAO ELETRICA R$ 66.265,14 g v % 08285.14 .....r.q_ \\%
2500 % 50,00 % 25,00 % 100,00 % ~ N
6 URBANIZAGAO/PAISAGISMO R$ 53.301,66 RS 53.301,66
25,00 % 25,00 % 25,00 % 100,00 %
7 FONTE R$ 5.179,68 : RS 5.179,68
100,00 %
8 SERVICOS DIVERSOS . R$ 2.307,99 RS 2.307,99
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b2 |

h COMPOSIGAO DO BDI

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIFIO DE CARIRE-CE, CONFORME
’ % ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL. . ; ;
‘ % 5§ B DESCRICAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DO PROJETO SINAPI 2023/00 COMDESONERACRO  8444%  4748% 1012023
e m Lotmeone et DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%
CACIMBAS NO-MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME )
ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL.
LOCAL: CARIRE-CE
CLIENTE: PM DE CARIRE-CE
cob DESCRIGAO ' %
Beneficio
S+G Garantia/seguros 0,40%
L Lucro 7,30%|
TOTAL 7.70%

Despesas Indiretas

AC Administragéo central 3,80%)
DF Despesas financeiras 1,11%]
q R Riscos 0,56%,
TOTAL 5,47%
| Impostos
PiS " 0,65%]
COFINS 3,00%
ISS 2,00%
CPRB ( 2%, apenas quando tiver desoneragio INSS) 4,50%)
TOTAL 10,15%

BDI = 26,49%

(1+AC’+S+R+G)><(1+DF)><(1+L)

(i-1) :

:@@FI. .i% «;5

JL QE——— -~

ﬁ
. PM CARIRE >
";" /’"'-"‘ ’
Vg ol
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO DATA :'02/01/2024 BDI : 26,49%%
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE
CACGIMBAS NO MUNIGIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME
ORGCAMENTO ANEXO AO EDITAL. SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO. 84,44% 47,48% 10/2023
Iﬁ % ‘gB& DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO SINAPI . 2023/08 COMDESONERAGRO.  8444%  47.48% 1012023
O GOLS § LOGATOLS KIREAS DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRACA NA LOCALIDADE DE Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%
CAGIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME
ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL.
LOCAL: CARIRE-CE
CLIENTE: PM DE CARIRE-CE
cop DESCRIGAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A '
At INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,560% 1,50%
A3 SENAI 1,00% | 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% - 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
.,/\
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% - 0,00%
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Salério 11,03% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faitas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Saldrio Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
c GRUPOC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% - 417%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
Cc4 Depdsito Resciséio Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenizacdo Adicionat 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
/‘\ D GRUPOD
’ D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46% 0,35%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ‘
TOTAL 8,58% 3,55%
A+B+C+D= 84,44% 47,48%
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! TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO
DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, GONFORME
’ % ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL. . . 10/2023
l ‘ % ‘§ B&C DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DO PROJETO SINAPI 2023/00 COM DESONERAGAO . 8444% - 4748% 102023
AT GRS B LOGAGOS EILY DE CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NA LOCALIDADE DE Composigoe PROPRIA 0,00% 0,00%
CACIMBAS NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME
: ORGAMENTO ANEXO AO EDITAL.
LOCAL: CARIRE-CE
CLIENTE: PM DE CARIRE-CE
cOoD DESCRIQAO HORISTA % MENSALISTA %
A GRUPO A
A1 INSS : 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
AB SEBRAE . 0,60% 0,60%
AB Salario Educacéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
%\/\ TOTAL 16,80% 16,80%
K B GRUPO B :
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87%| 0,66%
B4 13° Salario 11,03% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,04%| 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
Cc GRUPOC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado ) 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depdsito Rescisao Sem Justa Causa ) 2,87% 2,17%
C5 Indenizacdo Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
N D GRUPO D
! D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46% 0,35%
do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado
TOTAL 8,58% 3,55%

A+B+C+D=  8444% 47,48%

< A
-y el

A

Pé&gina: 33



